ERDEMLİ
HALI SAHA YAPIM İŞİ 
PROJESİNE AİT 
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1) İhale İle İlgili Yasal Mevzuatlar
Yüklenici, ihale kapsamındaki yapım işini, Projelere, Özel Teknik Şartnamelere, Genel Şartnameye ve tüm ihale dokümanlarının kapsamındaki tüm kural ve koşullara uygun olarak, Teklif  usulune ve Sözleşme Türüne uygun yapıp tamamlamayı taahhüt eder. Yüklenici, sözleşmeye imza attığı tarih itibarı ile 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası ile bu yasanın 86(1)(A) maddesi altında verilen yetki ile hazırlanan  “Yapım İşleri İhalelerinde Uygulanacak Esaslar ve Usuller Tüzüğündeki” tüm maddeleri okumuş, anlamış ve maddelerin kendisine yüklediği koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır. Sözleşmeye ek olarak maktu form şeklinde Kamu İhale Yasası ile “Yapım İşleri İhalelerinde Uygulanacak Esaslar ve Usuller Tüzüğündeki” koşul ve kurallarını okuduğunu beyan şeklinde imza eder. Bunların yanında Değirmenlik Belediyesi İmar ve Bayındırlık Şubesi tarafından hazırlanan proje ve özel teknik şartnameler esas alınarak, yapım işi, 1’inci sınıf işçilik ve malzeme ile yapılacaktır.

2) Yetki ve Yorum  
DEĞİRMENLİK HALI SAHA YAPIM İŞİ PROJESİ , projeleri ve özel teknik şartnamelerde belirtilen maddeler üzerinden, tümü ile  anahtar teslim  olmak üzere Yükleniciye ihale edilmiştir.  
Özel İdari Şartname, Değirmenlik Belediyesi Kontrol ettiği ve İdare (İhale Makamı) tarafından yükleniciye ihale edilen her türlü teknik işinin yapılması hususunda uygulanacak özel idari şartları belirleyecek ve akdedilecek diğer ihale dokümanları ile birlikte sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını teşkil eder.

Değirmenlik Belediyesi, Kontrollük işlerinin yansıra, kendine verilen yetkileri aşmamak şartı ile İdare (İhale Makamı) adına ve ihale dokümanlarında belirtilen işleri yapar ve yürütür.

3) Kontrol Heyeti (Kontrol)
Kontrol Heyeti (Kontrol), Değirmenlik Belediyesi tarafından görevlendirilecektir. Sözleşme ile bağlanan her türlü teknik işi, Değirmenlik Belediyesi mimarların ve teknisyenlerin Kontrolü altında yüklenici tarafından icra olunur.
4) Şantiye Şefi ve Teknik Personel  
a) Yüklenici, inşaatın yürütülmesinden sorumlu ve Kontrolünün onaylayacağı bir şantiye şefi ile bir şantiye şef yardımcısını şantiye alanında görevlendirecek ve istihdam edecektir. İş saatleri içinde şantiye şefi veya yardımcısının bulunması sağlanacaktır. Şantiye şefliğine yeterli mesleki tecrübeye sahip K.T.M.M.O.B.’ye kayıtlı mimar veya inşaat mühendisi getirilecektir.
b) Yüklenici inşaat süresi boyunca şantiye şefine ek olarak, yapılan imalatlara uygun olacak şekilde, şantiyede bir mimar, bir inşaat mühendisi, bir makine mühendisi, bir elektrik mühendisi ve bir iç mimar istihdam etmek zorundadır. (İşinin boyutuna göre, şantiye şefine ek olarak, bu meslek disiplinlerinin birisine, birden çoğuna ihtiyaç duyulabilir ve/veya hiç birine ihtiyaç duyulmayabilir. Takdir hakkı Kontrole aittir.)
c) Müteahhit firmanın inşaat süresi boyunca belirtilen teknik personeli şantiyede bulundurmaması durumunda, Kontrolün herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın işi durdurma ve yazılı olarak İdareye bildirme yetkisi vardır. Müteahhit, çalışmadığı bu gibi günleri öne sürerek süre uzatılması isteğinde bulunamaz.

Yüklenici, Değirmenlik Halı Saha Yapım İşi Projesi kapsamında, 
1 ( Bir )Inşaat Mühendisi / Mimar
istihdam etmek mecburiyetindedir.   

5) İhale Dokümanlarının Yükleniciye Teslimi 
Erdemli Halı Saha yapım işi projesi, projeleri ve özel teknik şartnamelerde belirtilen maddeler üzerinden,  tümü ile anahtar teslim olmak üzere yükleniciye ihale edilmiştir. Bu kapsamda, yapılacak işlerin uygulama projeleri, şartnameler ve diğer teknik belgeler sözleşmenin imzalanması sırasında sözleşme eki olarak imzalanır ve bir tam set olarak yükleniciye verilir.

6) İnşaat Süresi 
Yapım İşinin süresi 90 ( Doksan ) takvim günüdür. İşin süresi, yer teslimi yapıldığı gün dahil olacak şekilde başlar ve yukarıda belirtilen takvim gününün sonunda biter. Takvim günü, hafta sonları ile resmi tatil günleri dahil olmak üzere gece saat 24:00'den ertesi gece saat 24:00'e kadar olan zaman dilimini anlatır.

7) Gecikme Halinde Alınacak Cezalar 
Yükleniciye, sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her takvim günü için 3000 TL (üç bin Türk Lirası) gecikme cezası uygulanacaktır. Gecikme cezası, yükleniciye yapılan ödemelerden kesilir. Gecikmeden dolayı ödenmesi gereken tazminat, söz konusu yapım işi için Yükleniciye ödenecek miktardan azaltılarak ödeme gerçekleştirilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde, Kontrol Heyeti’nin Yüklenici firmadan ayrıca tahsil etme ve/veya teminatına el koyma yetkisi vardır.

İdare (İhale Makamı) Yükleniciye 3 (üç) takvim günü içerisinde yazılı ihtarda konu işin süresinde bitirilmediğinin bildirimini yapar. İhtarda, konu işin süresinin bittiğinin bildiriminin yapılmasına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ihale dokümanlarında belirtilen gecikme cezasını, İdare (İhale Makamı) otuz takvim günü boyunca alma hakkına sahiptir. İdare (İhale Makamı) 30 (otuz) takvim gününün sonunda sözleşmeyi feshetmekte ve kalan işi Yüklenici adına yaptırıp yaptırmamakta serbesttir. Buna ilaveten, işin niteliği, niceliği, kapsamı ve kapasitesi dikkate alınarak, Yükleniciye ayrıca uyarı yapmaya gerek kalmaksızın, İdare (İhale Makamı), kesin teminatı gelir kaydedilebilecek şekilde sözleşmeyi feshedebilir.

8) Malzeme ve İşçilik Yüzdeleri 
Yapılacak İşin:

.......%60 (Yüzde Altmış )  Malzeme

......%40 (Yüzde Kırk)   İşçilik olarak hesaplanmıştır.

9) Fiyat Farkı Uygulaması 
Malzeme ve İşçiliğe fiyat farkı uygulaması verilmeyecektir.
Fiyat Farkı verilmesi aşağıdaki koşullar çerçevesinde yapılır.

Yüklenici, işin başlangıç tarihinden sonra gerek iş süresince gerekse herhangi bir şekilde uzayan süreçte taahhüt ettiği işin bitimine kadar “vergilere zam yapılması veya yeni vergiler ve resimler konulması” gibi sebepleri ileri sürerek fazla para verilmesi ve süre uzatılması isteğinde bulunamaz. Yine mücbir sebepler dışında doğan gecikme süresinde Yüklenici fiyat farkı (malzeme, işçilik) talep edemeyeceği gibi,
· Çimento-Kireç-Kum ve Çakıl,
· İnşaat demiri, Alüminyum ve diğer profil malzemeleri,
· Ahşap malzemeleri, cam,
· Tuğla, kiremit, saç levha, oluklu saç ve alüminyum saç ve levha malzemeleri,
· Karo mozaik, fayans, seramik ve halı,
· Boya ve dekorasyon malzemeleri,
· Sıhhi tesisat ana aksamları ve armatürleri,
· Elektrik malzemeleri, aksam ve armatürleri (şalter, kablo, otomatik, elektrikli motor, pompalar),
· Isıtma-Soğutma ana cihazları ve aksamları,
· İzolasyon malzemeleri, asfalt ve dolgu malzemeleri,
dışında hiçbir malzemeye herhangi bir şekilde fiyat farkı uygulanmayacaktır.






Fiyat farkı öngörülen malzemelere, ihale süresi 20 (yirmi) aya kadar olanlar için sözleşme tarihinden itibaren ¼ (dörtte bir)  oranında, 20 (yirmi) ayı geçenler için ise 5 (beş)  ayı geçmeyecek süre dahilinde fiyat farkı uygulanır.

Özellikli yapılar ile tamirat ve tadilat gibi işlerde fiyat farkı uygulaması ve avans konusundaki şartlar İdare (İhale Makamı) tarafından ihale dokümanlarında belirtilerek ihale edilir.

Sözleşme tarihinden itibaren ihale süresinin ¼ (dörtte bir)  ve 5 (beş)   ay içinde yukarıda belirtilen fiyat farkı uygulanabilecek malzemelerin, fiyatlarında doğan fiyat farkları, şantiye alanında bulunan kullanılmamış malzeme bedeli oranında hesaplanarak Yükleniciye ödeme yapılır.

Fiyat farkı öngörülen malzemelerin verilen süre içerisinde şantiyeye getirilen kısmına fiyat farkı uygulaması için, sözleşme günü yukarıda belirtilen inşaat ana malzemesinin cins ve kalite itibarı ile satış fiyatları, Bayındırlık İşleri ile ilgili Bakanlık ile ortaklaşa ve ticaretle ilgili Bakanlığın denetimi ve onayı ile tespit edilerek sözleşmeye ek olarak yazılır. Sözleşme tarihinden itibaren 30 (otuz) gün sonraki ilk ödemede bu yazılı fiyatlar dikkate alınır. Ayni ödeme raporuna ikinci 30 (otuz) gün sonra yapılacak ödemede kullanılmak üzere o günkü fiyatlar ek olarak yazılır ve bu işlem malzemelere fiyat farkı öngörülen süre içerisindeki her ödemede tekrarlanır.

Verilen bu süre içinde Yüklenici ödeme talebinde bulunsun veya bulunmasın, her hak ediş tarihinde durum tespiti yaptırmaya zorunlu olup yaptırmadığı takdirde Kontrol Heyetinin inşaat yerinde yaptığı tespitlere itiraz hakkı olmayacaktır.

Bu sürenin dışında getirilen hiçbir malzemeye “çimentonun bir kısmı hariç” fiyat farkı uygulaması yapılmayacaktır.

Keşfin hazırlanmasında kullanılan ahşap fiyatları dikkate alınarak keşif bedeline göre ahşap yüzdesi İdare (İhale Makamı) tarafından saptanır ve ihale dokümanlarında belirtilir. İhale bedelinin keşif bedeli ile oranına göre yeniden ahşap yüzdesi tespit edilir ve sözleşmede belirtilir. İhale dokümanlarında belirtilen şekilde bir ve/veya birkaç ahşap nevinin fiyat farkı ve/veya ortalaması dikkate alınıp fiyat farkı yüzdesi tespit edilir ve sözleşmede belirtilen ahşap yüzdesine uygulanır.

Yapılacak işin ihale bedelinin %40’nın işçilik olduğu esas alınarak, KKTC’de uygulanmakta olan asgari ücretin değişmesi halinde meydana gelecek ücret farkı % 2’si geriye kalan işçilik tutarının % 90’na, iş programı dikkate alınarak hak edişlerle birlikte ödenir.

10) Avans Verilmesi 
Avans verilmeyecektir.
Avans verilmesi aşağıdaki koşullar çerçevesinde yapılır.

Değirmenlik Halı Saha Yapım İşi Projesi ile ilgili yapılacak işin (KDV Hariç) ihale bedeli dikkate alınarak, şantiye kuruluşunu  tamamlayan, teknik personel listesi ve detaylı iş programı veya programlarını en az 2 suret olarak hazırlayıp Kontrol Heyetine onay ettirdikten sonra avans bedelinin tamamını karşılayacak miktarda ve en az işin süresi kadar banka teminat mektubu karşılığında (KDV Hariç) ihale bedelinin % 20'si  ( Yüzde yirmi ) avans verilmesi uygun görülmüştür. Avansın muhtelif sebeplerle öngörülenden geç ödenmesinden dolayı yüklenici İdareden (İhale Makamından) hiçbir suretle süre uzatımı, tazminat ve benzeri taleplerde bulunmamayı taahhüt eder. 

Yüklenici, işin başlangıç tarihinde getirdiği avans teminat mektubunundaki toplam tutardan, ihale sürecinin herhangi bir ödeme aşamasında yapılacak avans kesintisi miktarının toplam avans miktarından çıkartılması sonucu bulunacak avans tutar miktarı kadar yeni bir avans teminat mektubu getirmesi halinde işin başında getirdiği avans teminat mektubu kendisine iade edilir.

Avans Kesintisi, sözleşmede belirtilen işe başlama tarihinden sonraki ilk ödeme raporunda kesilmeye başlanır. Avans kesintisi ihale dokümanlarında belirtilen sürelerde aşağıda belirtilen formüller kullanılarak hesaplanacak miktarlarla yapılan kesintilerle tamamlanır. İlk yapılacak kesinti, ilk yapılacak ödeme ile başlar ve söz konusu ödeme ile sözleşmede belirtilen işe başlama tarihi arasında yer alan sürenin toplam süreye oranı ile çarpılarak yapılır.

Kontrol Heyeti, iş programının aksaması veya avansın şartlara uygun sarf edilmemesi veya 12 (on iki) takvim günü içerisinde işe başlanılmamış olması hallerinde, hesaba geçirilmemiş avansı veya bakiyesini, veya bu halleri takip eden ilk hak edişten bir defada kesmeye, bu yetmediği veya hak edişi bulunmadığı takdirde de avans teminatını nakde çevirmeye her zaman yetkilidir. 
Yapılacak diğer kesintiler, kesinti yapılamamış son ödeme ile kesinti yapılacak ödeme raporları arasında yer alan sürenin ( takvim gününün ) toplam süreye (90 takvim gününe) oranı ile çarpılarak yapılır. Avans kesintilerinin tamamlanma tarihinden sonra bakiye avans miktarı kalması durumunda, yapılacak ilk ödemede kalan bakiyenin tamamı kesilerek avans kesintileri tamamlanır.

İşin tasfiye edilmesi halinde, Yüklenici tasfiye kabul tarihinden itibaren otuz  takvim günü içerisinde avans bakiyesini peşin ödemek zorundadır. Bu süre sonunda ödeme yapılmadığı takdirde, avans bakiyesi avans teminatı nakde çevrilerek mahsup edilir. Avanslar hiçbir suretle başkalarına temlik edilemez. Avans teminatları haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

                  İşe başlama tarihi – ilk avans kesintisi yapılacak                                                                

                           ödeme raporu tarihi                                                                          

-----------------------------------------------------------------------  X  avans miktarı             =  ilk avans kesinti  miktarı

                     90 (Doksan ) takvim günü                     ( ihale bedelinin % 20'si )                        

                                                  (KDV Hariç)


          avans kesintisi yapılmış                 avans kesintisi yapılacak 

          son ödeme raporu tarihi     ---        ödeme raporu  tarihi                                                                     

          -----------------------------------------------------------------------        X      avans miktarı          =      avans  kesinti miktarı
                                90 (Doksan) takvim günü                           ( ihale bedelinin % 20'si)                   

                                                       (KDV Hariç)

11) İhzarat Ödemesi 
İhzarat verilmeyecektir.
İhzarat verilmesi aşağıdaki koşullar çerçevesinde yapılır.

İhzaratın miktarının belirlenip ödeme yapılması amacı ile hak ediş raporlarına eklenebilmesi için, ihzarat malzemelerinin işin bünyesine girecek esas malzemeden olması gerekmektedir. Özel İdari şartnamelerde aksine bir hüküm yoksa, işbaşına getirilmemiş ve/veya depolanmamış ihzaratın bedeli ödenmez. Yüklenici ihzarat verilecek malzemelerin özelliklerine göre Kontrol Heyeti ve İdarenin (İhale Makamının) kabul edip onay vereceği tamamen kapalı depolama alanları sağlayacaktır. Depo alanlarının güvenliği ve güvenirliliği Yüklenici sorumluğunda olacak ve Yüklenici tarafından sağlanacaktır.

İhzarat ödemelerinde, şantiyede bulunan ve/veya depolanan ihzarata girebilecek malzemelere ait, keşfin hazırlandığı tarihteki Bayındırlık işleri ile ilgili Bakanlığın Birim Fiyatları dikkate alınır. İhzarat ödemeleri ihale bedelinin keşif bedeli ile oranına göre hesaplanılarak (kırım oranı katsayısı) hesaplanır ve hesaplanan değerinin % 80’i olarak ödenir. Kapı, pencere, dolap, korkuluk, mozaik, v.s. gibi işler Yüklenicinin kendi atölyelerinde hazırlanacaksa bu malzemelere ödenecek ihzarat miktarı ihzarat bedelinin % 50’si kadarı olur. İhzarat ödemleri, en yakın tarihteki hak ediş raporu ile yapılır.
İhzarata konu olan ve İdare (İhale Makamı) tarafından ödenmiş tüm malzemenin mülkiyeti hiç bir işleme gerek olmaksızın İdareye (İhale Makamına) intikal eder ve Yüklenici bunlar üzerinde hiç bir hak iddia edemez. Bedeli ödenmiş ihzarat malzemesi, ancak Kontrol Heyetinin yazılı onayı ile şantiyeden çıkarılabilir.

Yapım işlerinde Maliye işleri ile ilgili Bakanlığının nakit pozisyonunun uygunluğu ve projenin ihtiyacına göre, bazı durumlarda ihzarata yönelik ödeme yapılabilecektir. Bu tip işlemde Yüklenicinin malzemeyi depolaması, İdarenin (İhale Makamının) adına sigorta yaptırması ve malzemenin fatura ve ödediği meblağa ait makbuz bedelinin tümünü karşılayacak şekilde, kesin teminat mektubu ve/veya banka teminat mektubu sunması gerekecektir.

Herhangi bir ödeme için ödemeye yeni giren imalatların tutarı, ihzarat kalemlerindeki eğer varsa eksilen ihzarat malzemelerinin tutarını karşılayamaması halinde hak ediş ödemesi yapılmaz.

İhale müddetinin bitiminden en fazla üç ay önce, ihzarat ödemesi yapılmaz. Son üç ay içerisinde ihzarat kapsamında hiçbir malzeme kalmayacaktır.
12. İŞİN TAMAMLANMASI VE TESLİMİ:

a) Geçici Kabul :

      Taahhüt edilen iş, sözleşme ve eklerinde yer alan hükümlere uygun olarak tamamlandığında Müteahhit kontrollüğe geçici kabulün yapılması için yazılı olarak başvuruda bulunur. İşin erken bitirilmesi halinde, müteahhidin isteği üzerine, kontrollük sözleşmedeki bitim tarihini beklemeksizin "Kabul işlemleri" bölümünde belirlenen usullere uygun olarak kabul işlemlerine başlar.

 İşin sözleşme ve eklerine uygun olarak tamamlandığı ve kabul işlemlerinin yapılmasında bir engel bulunmadığı anlaşılırsa Kontrollük tarafından işin konusu ile ilgili meslek disiplinlerinden gerekli sayıda personel görevlendirilerek geçici kabul komisyonu oluşturulur. Teknik Daire müdürünce görevlendirilen geçici kabul personelinden en az birisi mimar veya mühendis olmalıdır. Geçici kabul heyeti teknik daireden en az iki ve ihtiyaca göre ihale makamını temsilen görevlendirilen kişilerin ve taraf olarak müteahhidin katılımıyla oluşturulur.

Kabul komisyonunun oluşturulması ve işyerine gönderilebilmesi, yapılan işin kusurlu ve eksik kısımlarının bedelleri toplamının işin sözleşme bedelinin % 5 (yüzde beş)’inden fazla olmamasına bağlıdır. Bu oranı geçmeyen kusur ve eksiklikler, aynı zamanda işin idareye teslimine ve kullanılmasına ve/veya işletilmesine engel olmayacak ve herhangi bir tehlikeye meydan vermeyecek nitelikte olmalıdır. Bu koşula uymayan durumlarda geçici kabul yapılmaz.

Kabul komisyonu, gerçekleştirilen işlerin nev’ini, niteliğini, sözleşme ve ekleri ile teknik gereklere ve iş sırasında onaylanan değişikliklere uygunluğunu ve kabule hazır olup olmadığını, müteahhit veya vekili ile birlikte inceler. Yapılan inceleme neticesinde; 

Kabul komisyonu, kabule engel nitelikte olmamakla birlikte yapılan işte kusur ve eksiklikler tespit ederse; gördüğü kusur ve eksikliklerin ayrıntısını gösterir bir liste düzenler ve bunların giderilmesi için gerekli olan süreyi tespit eder.

Kabul komisyonunun tespit ettiği eksiklikler, belirlenen sürede müteahhit tarafından giderilmezse bu sürenin bitiminden sonra eksikliklerin giderilmesine kadar geçecek her gün için, giderilecek eksikliklerin durumuna göre sözleşmesinde günlük gecikme cezası olarak yazılan miktarın dörtte biri oranında günlük ceza uygulanır ve geçici kabul tarihi kusur ve eksikliklerin giderilmesi tarihine ertelenir. Ancak bu gecikme otuz takvim gününü geçtiği takdirde kontrollük, müteahhit hesabına eksiklerin giderilmesini kendisi yaptırabilir. Bu takdirde de eksikler tamamlanıncaya kadar ceza uygulaması devam eder ve kabul tarihi ertelenir. 

 İdare, gerek kusur ve eksikliklerin müteahhit hesabına giderilmesi bedellerini, gerekse vukuunda belirtilen bekleme cezalarını müteahhidin varsa hakedişinden, hakedişi kalmamışsa teminatından kesmeye yetkilidir.

      İşin taahhüt edilen günden önce bitirilmesi halinde kontrollük geçici Kabul işlemini uygular. Teminat süresi bu suretle yapılan geçici kabulün itibar edildiği tarihten itibaren başlar.

      Teminat süresinin ve kesin kabul tarihinin tayinine esas teşkil edecek olan geçici kabul tarihi, yapım işinin geçici kabule hazır bir halde tamamlandığı bir tarih olup, bu tarihi geçici kabul heyeti tespit ederek geçici kabul tutanağına geçirir. Kabul tutanaklarında yapım işinin bir fiil bittiği tarih kaydedilir ve bu tarih geçici kabul tarihi olur.

      Müteahhit geçici kabul için müracaat için gecikmiş olursa ve/veya taahhüdünde bulunan yapım işini süresinde kabule hazır bir hale getirememiş olursa, mukaveleye göre işin süresi sonunda Kontrollük tarafından yerinde yapım işi tetkik edilerek mevcut vaziyeti bir tutanakla tespit edilir. Yukarıdaki kurallar çerçevesinde hareket edilir.

     Geçici kabul için yapılan incelemede, fennen kabulünde mahsur görülmeyen ve ancak kaldırılması mümkün olmayan ve/veya fazla masraf ve zaman kaybına sebebiyet veren kusur ve noksanlar tespit edilirse; müteahhidin hak edişlerinden ve/veya teminatından kontrol tarafından uygun görülecek kadar bir meblağ kesilmesi şartı ile yapım işi, geçici kontrol heyeti tarafından kabul edilebilir. Bu gibi kusur ve noksanların mahiyeti ve kesilecek meblağ geçici kabul raporunda gösterilir. Müteahhit buna razı olmazsa, her türlü masraflar kendine ait olmak üzere noksan ve kusurları düzeltmeğe ve/veya kaldırmaya mecburdur.
b) Kati Kabul :

Yapım işlerinde teminat süresi, sözleşmesinde aksine bir hüküm yoksa Geçici Kabul ile Kati Kabul arasında geçen sure 12 (on iki) aydan az olamaz. Geçici Kabul ile Kati Kabul arasında geçen sure içerisinde bu idari şartnamenin 31’inci maddesi de belirtilen müteahhidin bakim ve düzeltme sorumlulukları geçerli olacaktır.
Kesin kabul için belirlenen tarihte, müteahhidin yazılı müracaatı üzerine, kesin kabul komisyonu oluşturularak geçici kabuldeki esas ve usullerle kesin kabul yapılır.

Geçici ve kesin kabuller arasında, müteahhit tarafından yapılması gereken, sürekli bakım niteliğindeki işlerin sözleşme uyarınca yapılıp yapılmadığı Kabul Komisyonu tarafından incelenerek tespit olunur.

 Devamlı bakım hususunda müteahhidin herhangi bir yükümlülüğü yoksa kesin kabul komisyonu, geçici kabul sırasında iyi durumda ve kabule elverişli olduğu tespit edilmiş olan işlerde teminat süresince kullanılma sonucunda meydana gelen normal aşınma ve eksilmeden doğan durumlar haricinde, işin fen ve sanat kurallarına uygun yapılmamasından kaynaklanabilecek herhangi bir bozukluğun veya geçici kabulden sonra ortaya çıkan bir kusurun olup olmadığını inceler.

Teminat süresi içinde müteahhidin, bütün yükümlülüklerini yerine getirmiş olduğu ve kendisine yüklenebilecek kesin kabulü engelleyecek bir kusur ve eksiklik görülmediği takdirde kesin kabul tutanağı düzenlenir. Eğer bu süre içinde, sorumluluğu müteahhide atfedilmeyecek bir kusur veya eksiklik tespit edilmişse bu da tutanakta ayrıca belirtilir.

İşin kesin kabulüne engel herhangi bir durum görüldüğü takdirde, kabulü engelleyen kusur ve eksikler kabul komisyonu tarafından bir tutanakla tespit edilir ve kesin kabul işlemi yapılmaksızın kusur ve eksiklerin giderilmesi için bir süre belirlenerek durum idareye bildirilir. Kontrollük bu kusur ve eksiklerin tutanakta belirlenen süre içerisinde giderilmesi hususunu müteahhide tebliğ eder. Kusur ve eksiklerin müteahhit tarafından giderildiği kontrollük tarafında tespit edildiğinde kabul işlemi sonuçlandırılır.
13. TEMINAT SÜRESI

Müteahhit tarafından taahhüdünde bulunan yapım işi süresi boyunca kesin teminat verilir. Kesin teminat miktarı, yapılacak iş bedelinin  %5’inden az olamaz. Buna ek olarak, kesin teminatın süresi, istekli tarafından beyan ve/veya kabul edilen ve ihalenin istekli tarafından gerçekleştirileceği süreden az olamaz. 

 Geçici kabul ile kesin kabul tarihi arasında geçecek süre teminat süresidir. Yapım işlerinde teminat süresi, sözleşmesinde aksine bir hüküm yoksa 12 (on iki) aydan az olamaz.

(1) Teminat süresi geçici kabul tarihinden itibaren başlar. 

(2) İhale Tüzüğü’nün 17’nci maddesi 5’inci fıkrası uyarınca ; İdare geçici Kabul muamelesini müteakip yapılacak ödemeden kati Kabul yapılıncaya kadar (KDV hariç varsa ek işler dahil) ihale bedelinin % 5’i kadar teminat mektubunu müteahhitten alacaktır. % 5 teminat Banka Teminat Mektubu olarak verilecekse Banka Teminat Mektubu geçici kabul tarihinden itibaren on sekiz ay olarak düzenlenecektir. Kati Kabul yapıldıktan sonar Teminat Mektubu Müteahhide iade edilecektir. Kati kabul süresi içerisinde kati kabulü yapılamayan yapım işlerinde, ihale makamı tarafından yükleniciye ait teminat gelir olarak kaydedilir. 

(3) Müteahhit işlerin, teminat süresi içindeki bakımını yapmak ve tümünü iyi bir şekilde korumak ve çıkabilecek kusur ve aksaklıkları gidermek zorundadır.

(4) Kullanma ve işletme sonucu olmaksızın ortaya çıkan kusur ve aksaklıkların giderilmesi ve teminat süresince işlerin bakım giderleri müteahhide aittir.

(5)Teminat süresindeki bakım ve giderler; 

 (a) Müteahhit işlerin, teminat süresi içindeki bakımını yapmak ve tümünü iyi bir şekilde korumak ve çıkabilecek kusur ve aksaklıkları gidermek zorundadır.

 (b) Bitirilmiş yapıların idare tarafından kullanılma ve işletilmesinden kaynaklanan veya müteahhidin kusurları dışındaki hallerin gerektiği onarımlar bakım yükümlülüğünün dışındadır.

(c) Kullanma ve işletme sonucu olmaksızın ortaya çıkan kusur ve aksaklıkların giderilmesi ve teminat süresince işlerin bakım giderleri müteahhide aittir.

14. Özel Şartlar 
1. Gümrük muafiyeti verilmeyecektir.

2. Projeler ve şartnameler bir bütündür.

3. Kaçak işçi çalıştırılmayacaktır. Müteahhit, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Dairesi Müdürlüğünün uygulamasından sorumlu olduğu İş Yasası ( 22/1992 ), İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ( 35 / 2008 ) ile diğer Yasalar ve bu yasalar tahtında çıkarılmış tüm Tüzük ve Yönetmeliklerde bahsi geçen tüm kurallara uymak zorunda olduğu gibi, bahsi geçen kurallar çerçevesinde uyulması gereken tüm güvenlik önlemlerini almaktan ve uygulamaktan direk sorumlu olacaktır.

4. inşaat alanının güvenliğinden müteahhit sorumlu olacaktır.

5. İnşaat işlerinde ihale bedeli haricinde ek iş yaptırılması zaruri olması halinde, yapılacak ek işler ile ilgili ödemelerde, firmanın ihalede kullandığı KIRIM ORANI KATSAYISI dikkate alınacaktır. Yapılacak ek iş keşif özetlerinde belirtilen bedel, kırım katsayısı ile çarpılarak müteahhit firmaya ödeme yapılacaktır.
Kırım Katsayısı  =  İhale Bedeli / Keşif Bedeli   

Kırım Katsayısı, İhale Bedelinin söz konusu projeye ait Keşif Bedeline bölünmesi ile hesaplanacaktır. Kırım Katsayısı, projeye ait ek iş keşif özetleri ile çarpılarak, müteahhit firmaya yapılacak ek iş ödeme miktarı tespitinde kullanılacaktır.

6. Devlete ait yerlerde yapılan kazılarda ve yıkmalar sırasında elde edilen malzeme İdareye aittir. Aynı şekilde çıkacak kültür değerleri, değerli eşya ve sanat eserleri Devlete aittir. Bu gibi eşya ve sanat eserlerinin meydana çıkmasında, müteahhit derhal iş başındaki kontrol teşkilatına bilgi vermek ve ilgili memurlar gelip teslim alıncaya kadar bunları saklayıp korumak ve bu husustaki kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır. Aksi takdirde kanunlarda belirtilen ceza hükümleri uygulanır. 

7. Haberleşme altyapısı ile ilgili Fiber optik kablolara her ne sebeple her ne koşul altında olursa olsun zarar veren müteahhitler oluşacak zarardan sorumlu tutulacaklar ve maddi kayıpları tamamını ödemekle yükümlü olacaklardır.
8. SİGORTA: Yapım ve hizmet ile ilgili işyerlerinde her türlü araç, malzeme ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar vb. ile, kesin kabul tarihine kadar, sözleşme konusu yapım ve hizmet işinin korunmasından Müteahhit sorumludur.Bu nedenle Müteahhit, sözleşme veya eklerinde aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde, işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler vb. ile yapılan işin bütün kısımlarını, özellik ve niteliklerine göre, deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, vb. tehlikelere karşı (all risk) sigorta ettirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğün teminat süresi içinde devam edip etmeyeceği veya ne ölçüde devam edeceği sözleşme veya eklerinde belirtilir.Sigortaya esas alınacak bedeller, işin kendisi için yıllık fiyat farkları ile birlikte hakediş tutarları; tesis, makine, araç, taşıt vb. için piyasa rayiçlerine göre hesaplanan bedellerdir.Müteahhidin sözleşme ile üstlendiği sorumluluk ve yükümlülükler söz konusu (all risk) sigortalarla sınırlandırılmamıştır. İnşaat sigorta poliçelerinin genel şartlarının “Teminat dışında kalan haller” maddesinde de belirlenen, müteahhidin kusurlu olduğu hallerde; kusur nedeniyle sigortanın ödemediği bedeller için müteahhit İdareden bir istekte bulunamaz.Söz konusu sigortalara ilişkin poliçeleri müteahhit, geçici hakediş raporlarının düzenlenip tahakkuka bağlanmasından önce İdareye vermek zorundadır. Aksi halde hakediş tutarı ödenmez.Sözleşmenin bozulması veya tasfiye halinde bu sigortalar, iş yeni müteahhide ihale edilinceye kadar devam ettirilir ve bu süreye ilişkin sigorta giderleri ilk müteahhide ait olur. Ancak bu süre, bozma veya tasfiye tarihinden başlamak üzere üç ayı geçemez.Şehir ve kasaba sınırları dışındaki iş yerlerinde güvenlik ve düzenin sağlanması için İdare tarafından verilen talimata müteahhit uymak zorundadır.Müteahhit, işin devamı süresince işyerinde yapılacak çalışmalar nedeniyle, işçilerle çevre halkının kazaya uğramalarını, zarar görmelerini ve işlerde hasar ve zarar meydana gelmesini önleyici her türlü güvenlik önlemini almak zorundadır. İş sahasında veya çevresindeki bölgede, yeterli güvenlik önleminin alınmaması nedeniyle doğabilecek hasar ve zararın ödenmesinden müteahhit sorumludur. Müteahhit, kazaların, zarar ve kayıpların meydana gelmesini önlemek amacı ile gereken bütün önlemleri almak ve kontrol teşkilatı tarafından, kaza, zarar ve kayıp ihtimallerini azaltmak için verilecek talimatın hepsine uymak zorundadır. Ayrıca müteahhit, işyerinde kullanılan araç, gereç ve makinelerle patlayıcı maddelerin neden olabileceği kazalardan korunma usullerini ve önlemlerini çalışanlara öğretmek zorundadır.Bütün önlemlere rağmen müteahhidin yaptığı işlerden dolayı üçüncü şahısların kendilerine veya mallarına zarar verilmesi ihtimaline karşı da müteahhit, zarara uğraması ihtimali olan malların bedelini karşılayacak miktarda sigorta yaptıracaktır.Bu konularda gerek kontrol teşkilatı tarafından istenen ve gerekse müteahhidin kendi arzusu ile uyguladığı güvenlik ve koruma önlemlerine ilişkin giderlerin tümü müteahhide aittir. 
15. Değirmenlik halı Saha Yapım İşi Projesine ait Özel İdari Şartname, ...10....( on ) sayfa ve bu madde dahil 15 (Onbeş) maddeden ibarettir.
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