ERDEMLİ
HALI SAHA MİMARİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

GENEL ESASLAR:
Yapılacak işlerin tümü bu inşaata ait tatbikat projesine, Genel Şartname ve Teknik Şartnamesi ile mukavelesine, K.K.T.C Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı “Yapı İşleri Fenni Şartnamesi” ve Bayındırlık İşleri Genel Şartlaşması ile mukavelesine uygun olarak yapılacaktır. Kullanılacak malzemeler, üretim ve işçilik teknik şartnamede aksi belirtilmedikçe en son tarihli Türk Standartları ve/veya eşdeğer uluslar arası standartlara uygun olacaktır. Müteahhit inşaat alanını yerinde görüp, proje ve şartnameleri inceleyerek işin içeriğini tam olarak tespit edip anlaşılmayan konularda DEĞİRMENLİK BELEDİYESİNDEN gerekli bilgiyi temin ettikten sonra teklif verecektir. Proje ve şartnameler bir bütün ve birbirini tamamlayıcı şekildedir. Müteahhitler teklif vermezden önce inşaat alanını yerinde iyice inceleyecekler, projeler, şartnameler ve ihale kapsamı idareden ayrıntılı yazılı bilgi alarak anlaşılmayan hususlardaki tereddütlerini gidereceklerdir. Aksi takdir de uygulama sırasında çıkabilecek ihtilaflar idarenin yorumuna göre de çözümlenecek ve uygulanacaktır. Proje ve şartnamede açıklık getirilmemiş durumlar var ise DEĞİRMENLİK BELEDİYESİ aracılığı ile proje müellifine ve kontrole danışılarak, detaylar ve gerekli bilgiler proje müellifi ve kontrolden yazılı alınacaktır. Müteahhidin bu olanlara uymamasından doğabilecek sorunlardan müteahhit sorumlu olacaktır.  İnşaatta kullanılacak malzemelerin numunelerini temin edip kontrolün onayına sunmak ve talep edilecek deneylerin yaptırılmasını sağlamak ve bedellerini karşılamak müteahhide ait olacaktır. 
İnşaat mahalli 2 m yüksekliğinde ahşap paravan ile kapatılacak. Tüm inşaat mahalli kırmızı kordonla şeritlenecek ve gerekli miktarda ikaz ve uyarı levhası asılacaktır. Araç giriş ve çıkış noktaları belirtilecektir. Kurulacak iskeleler fileleme sistemi içerisine alınacak ve şantiyede çalışacak tüm elemanlar helmet (koruyucu kask) takacaktır. Kurulacak iskele sistemlerinde kontrolün onayı doğrultusunda Yapı Çalışma İskeleleri Yapım Kuralları (ahşap- TS8538) VE Yapı Çalışma İskeleleri Yapı Kuralları (metal- TS8539) sadık kalınacak ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın İnşaatlarda İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü uygulanacaktır. Kurulacak iskeleler fileleme sistemi içerisine alınacak ve şantiyede çalışacak tüm elemanlar baret takma dahil gerekli tüm güvenlik önlemleri alınacaktır. Müteahhit iş süresince her türlü emniyet tedbirini almak zorundadır, emniyet tedbirinin alınmamasından veya eksik alınmasından doğabilecek her türlü olaydan müteahhit direk sorumlu olacaktır. 
Malzemelerin seçimi sırasında müteahhidin sunacağı ve en az üç malzeme numunesinden birini kontrol seçebileceği gibi bunları reddedebilir. Yeni malzeme numunesi sunulmasını isteyebilir. Malzemelerin montajları son derece sıkı bir şekilde kontrol edilecektir. Kötü imalat mutlaka kontrol tarafından söktürülecek doğru olanı müteahhide tekrar ödeme yapılmaksızın yaptırılacaktır.
Özel Teknik Şartname ve projede ifade edilen özellikli malzemelerin veya yurt dışından getirilecek malzemelerin iş programına göre önceden tedariki müteahhide ait olup bundan dolayı oluşacak herhangi bir gecikme veya mazeret kabul edilmeyecektir.
‘ Malzeme’ terimi müteahhit tarafından temin edilen ve yapılan işe giren her cins ham, yarı işlenmiş, işlenmiş veya imal edilmiş bütün malzeme, teçhizat ve makine anlamına gelecektir. Müteahhit tüm imalatlarda (inşaat, mekanik, elektrik) kullanacağı malzemeleri üretimde veya şantiyede kullanımdan önce kontrole onaylatacaktır. Müteahhit, kontrol talep ettiği hallerde, malzemelerden numuneler alacak ve bu numuneler üzerinde kontrol tarafından talep edilen tüm deneyleri idare tarafından onaylanacak bir laboratuvarda yaptıracaktır. Deneyler için gerekli her türlü alet ve malzeme müteahhit tarafından temin edilecek, numune alma ve deney masraflarının tamamı müteahhit tarafından karşılanacaktır.
Bu sözleşmeyi imzalamakla Müteahhit işyerini gördüğünü ve zemin şartları hakkında bilgi sahibi olduğunu kabul etmiş olacaktır. Kazı ve dolgu işleri modern tekniğe uygun olarak planlanacak ve yürütülecektir. Kazı ve dolgu işlerinin sebep olacağı her nevi kazalar, hasar, engeller ve ilave işler ile maddi ve kanuni sorumluluklar Müteahhide ait olacaktır. Malzemeler ve işçilik aksi belirtildiği takdirde en son tarihli ilgili Türk Standardı veya eşdeğer uluslararası yetkili standartlara uygun olacaktır. 
[bookmark: _GoBack]Müteahhit, şantiye üzerindeki zemin durumu ve işin yürütülmesini etkileyecek şartların mevcudiyetini önceden kendi tahkik ve tayin mesuliyetindedir. İşin yürütülmesini etkileyecek herhangi bir durum için ileri sürülen herhangi bir talep dikkate alınmayacaktır.
Müteahhit, kendisine verilmiş bulunan projeler ve veya uygulama detaylarını baz alarak her imalata başlamadan önce imalat resimlerini derhal çizecektir. Bu projeler ve çizimleri kontrolün onayına sunulacak ve daha sonra uygulamaya geçilecektir. Müteahhit kontrol tarafından onaylanmayan hiçbir detay çizimi kullanamaz. Müteahhit yapacağı işleri ehli kişilere ve güvenilir firmaya yaptıracaktır.. müteahhit yapılacak iş bitirilene kadar yapım için gerekli olan her türlü alet, edevat ve aksamı şantiyede bulundurmak zorundadır. Yapılacak iş esnasında mevcut bulunan yapılara ve ve imalatlara zarar verilmeyecek şekilde tedbir almak müteahhidin sorumluluğu altında olacaktır. Olası hasarlar müteahhit tarafından karşılanacak ve tamirleri yapılacaktır.
Yüklenici, sözleşmenin gerçekleşmesi sırasında, idareyi tatmin edecek şekilde, işleri, geçici işleri ve bitişik mülkleri yangına karşı korumak için her türlü düzenlemeyi yapacaktır. Eğer gerekir ise yangına karşı alınan önlemleri denetlemesi için muntazam aralıklarla itfaiye görevlilerini davet edecektir. Yüklenici, ark kaynağı cihazı ile çalışmadan, oksijen- asetilen kaynağı ile çalışmada, kesme cihazı, spiral gibi yüksek ısı ve kıvılcım üreten cihazlar ile çalışmalarda özel bir dikkat gösterecektir. Bu çalışmalar gerektiğinde, çalışma alanı yakınında 2 (iki) adet tamamen kontrol edilmiş ve dolu yangın söndürme cihazı kullanıma hazır olarak bulundurulacaktır. Yüklenici, yanıcı özellik gösteren tüm artık ve fazla malzemeyi kaldıracak, bu malzemelerin sahada bulundurulması gerekiyorsa, bütün ateş ve kıvılcım kaynaklarından uzak bir yerde saklanacaktır.
Gürültü ve çevreye verilecek rahatsızlıklar en az ve makul bir seviyede tutulacaktır. Bütün motorlu cihazlara fabrika çıkışlı gürültü emici ekipman takılacaktır. Yüklenici, özellikle gece çalışmalarında gerekli yasal izinler alınsa bile, hassas bölgelerin ve konut alanlarının yakınında çalışan işçilerin görevlerini sessiz bir şekilde yapmalarını sağlamak için gerekeni yapacaktır.
Yüklenicinin yapacağı işler halkı gereksiz şekilde rahatsız etmeyecektir. Halkın geçiş haklarına daima riayet edilecektir. Polis, karayolları veya diğer kamu makamlarının yazılı izni olmadan, karayolu veya yürüme yolları geçişi engellemeyecektir. Yüklenici, trafik düzenlemesi ve yol emniyet tedbirleri için belediyeden, polisten ve karayolları yetkililerinden konu ile ilgili bilgileri temin edecek ve bu makamların getirdiği şartlara ve önlemlere uyacaktır.
Yüklenici, proje sahasının yakınında bütün kamu yollarının ve kaplamaların temiz tutulması ve şantiye aktivitelerinden meydana gelebilecek döküntülerden uzak tutulabilmesi için gerekli bütün önlemleri alacaktır.

İNŞAATIN YERİ VE HALI SAHA EBATI:
İhale Kapsamı, belediyemize bağlı bulunanDeğirmenlik köyünde  yapılacak halı saha projesi idarenin göstereceği alan içerisine uygulanacaktır. Yıkım, temizlik vs. işler müteahhit tarafından usulünde yapılacaktır. Halı sahanın ebadı 21.70m x 15.70m olacaktır. 

DETAY PROJELER VE İMALAT RESİMLERİ VE ÇİZİMLERİ:
Müteahhit, kendisine ihale kapsamında verilmiş bulunan projeleri dikkate alarak her imalata başlamadan önce imalat resimlerini ve detaylarını veya ilgili firma detaylarını kontrole onaylattıktan sonra uygulamaya geçilecektir. Müteahhit kontrol tarafından onaylanmayan hiçbir imalatı yapamaz.

YAPILACAK İŞLER:
Genel Temizlik ve Mevcut İmalatların Sökümü:
Kontrolün denetiminde tüm inşaat sahası, temizlenerek çalışmaya olanak verecek bir duruma getirecektir. İdare ve kontrolün belirlediği kullanılabilir evsafa haiz malzemeler idarenin göstereceği ve inşaata engel teşkil etmeyecek şekilde uygun bulunan yerde depolanacaktır. İdare ve kontrolün onayı doğrultusunda sökülen ve istenmeyen malzemeler inşaat sahasından uzaklaştırılacaktır. Bütün bu işlemler için her türlü malzeme ve zayiatı, her türlü işçilik, her türlü nakliye, iş yerinde yatay ve düşey taşıma, boşaltma, alet edevat giderleri, yükleniciye aittir.

HALI SAHA:
Saha Çevresine Betonarme Bağlantı Kirişi:
	Saha çevresine bağlantı kirişi yapılacaktır. Bu imalatlar kontrol nezaretinde kotlar dikkate alınarak imal edilecektir. Bağlantı kirişi üst kodu her noktaya ayni olacaktır. Bağlantı kirişi yan temel dolgu şevi ve dolguları kontrolün onayı alındıktan sonra yapılacaktır. Sahaya araç girişine olanak sağlayacak şekilde eğimlendirme (rampa) yapılacaktır. Tüm bu çalışmalar kontrol mühendisi kontrolünde yerinde yapılıp mevcut durumla uyum sağlanacak şekilde imalat gerçekleştirilecektir.
	Bağlantı kirişi imalatında kullanılan betonda su geçirimsizlik katkısı mutlaka konulacaktır. 3 metre ara ile dikmelerin yerleştirileceği dikme filizleri bağ kirişi üst seviyesinin 20 cm geçecek şekilde filiz çıkartılacaktır. Bağlantı kirişi altına 3 m de bir (telleme direği olan her yere) 60x60x60cm kör temel (C25) yapılacaktır. Bağlantı kirişi 30X60cm ebadında olacak donatısı ise 4Ø14 üst 4Ø14 alt,2x 2Ø12 gövde ve Ø8/12 etriye olmak üzere dizayn edilecektir. Bağlantı kirişi projedeki detaylara uygun olarak yapılacaktır. Betonarme betonu C25 niteliğinde ve mukavemetinde olacaktır. Demir donatıları boyut ve detayları uygulama projesine uygun olarak döşenecektir. Kullanılacak inşaat demiri BÇ III (ST 420) olacaktır. Bağlantı kirişi yüzeyleri düzgün ve temiz olmalı, bitüm, yağ, boya gibi malzemelerle, oynak ve gevşek parçacıklardan arındırılmış olmalıdır. Bağlantı kirişi içten ve dıştan bütün yüzeylerine bitüm esaslı, polimer sıvı membran su yalıtım malzemeleri 2 kat (malzeme sarfiyatı min 3.2 kg/m²) olarak uygulanacaktır. İzolasyon malzemesi sürülmeden önce altına malzeme ile uyumlu su bazlı bitümlü emülsiyon astar (min 300 gr/m²) sürülecektir. 
İzolasyon malzemesinin bazı teknik özellikleri:
Çekme Dayanım Gücü > 0.3 Mpa ASTM D412
Uzamada kopma Katsayısı > 300% ASTM D412
Su Dayanımı >0.5 Atm, 24 hr ASTM D521123
İzolasyon yapılacak bölümlerde gres, yağ, toz, kür malzeme artıkları, dökümün ortaya çıkardığı kimyasal ajanlar ve yapışmayı önleyici diğer kirletici maddelerden iyice temizlenecektir. Bağlantı kirişi ve perde yüzeyinde bozulmuş, boşluklu ve düzgün olmayan bölümler kullanılacak malzemeye uygun bir ürünle tamiratı yapıldıktan sonra izolasyon işlemine tabi tutulacaktır. Özellikle beton yüzeyi düzgün olmalı dalgalanma ve çöküntüler olmamalıdır. Bunun sağlanması için azami gayret gösterilecek ve gerekli tedbirler müteahhit tarafından alınacaktır.
	Malzemelerin sarfiyat miktarları ve uygulama şekillerinde üretici firmanın direktiflerine sadık kalınacaktır. Uygulamalar üretici firmanın onaylanacağı özel eğitim almış kişiler tarafından yapılacaktır. Bağlantı kirişi ve perde dış yüzeyleri kontrolün belirleyeceği eğimde dolgu yapılıp sıkıştırılarak şevlendirilecektir.
a. İnşaat Alanının Tesviyesi ve Dolgusu:
İnşaat alanı üzerinde herhangi bir işleme başlamadan önce Belediye ve Değirmenlik Tepebaşı muhtarlığı ile istişare edilerek inşaat alanı içerisinde varsa elektrik, su ve telefon tesisatları hakkında bilgi alınacaktır. Kazı sırasında çıkması muhtemel kablo, su borusu vs tahrip edilmeden muhafaza edilecek ve ilgili dairelerle müştereken karara varıldıktan sonra gerekli işlemler yapılacaktır. Bu işlemler için herhangi bir ödeme müteahhide yapılmayacaktır. Tesviye, kazı, dolgu ve diğer işlemler projede verilen kotların gerektirdiği şekilde yapılacaktır. Müteahhide her türlü işi çok dikkatli, temiz ve çevreye zarar vermeden yapacaktır. İnşaat sahası genel olarak gereksiz ağaç kökü, bitki ve pislik temizlenerek, temellerin işaretlenebileceği bir duruma getirilecektir. Tüm şantiyede arazi tesviye, kazı, dolgu işleri müteahhide ait olacaktır. Müteahhit, şantiye üzerindeki zemin durumu ve işin yürütülmesini etkileyecek şartların mevcudiyetini önceden kendi tahkik ve tayin mesuliyetindedir. İşin yürütülmesini etkileyecek herhangi bir durum için ileri sürülen herhangi bir talep dikkate alınmayacaktır. Tüm kazı işleri projesine uygun bir şekilde yapılacaktır. Kazının yanındaki ve altındaki zemin bozulmayacaktır. Herhangi bir nedenle kazı kontrolce belirtilen ya da projesinde verilen kotlardan derine inmiş ise tüm masraflar müteahhide ait olmak şartı ile kontrolce istenecek grobeton veya uygun dolgu malzemesi ile doldurulacaktır. Müteahhit, inşaat temellerinin sağlam bir şekilde inşası için gerekli metotları tatbik edecektir. Üzerine beton dökülecek kazının taban ve yan yüzeyler ıslatılacak, uygun aletlerle sıkıştırılacaktır. Yer altı suyunun gerekli pompalama sistemin kurularak pompalanması müteahhide ait olacaktır. Geniş derin kazı yapılıp yapı inşaat aşamasında herhangi bir toprak kaymasına maruz kalınırsa bu toprağı boşaltmak için ek bir ücret talep edilmeyecek ve bu toprak kaymasından müteahhit sorumlu olacaktır. Bilumum dolgu işlerinde kullanılacak malzemeler, kontrolün onaylayacağı organik maddelerden, kaya ve diğer uygun olmayan maddelerden arı olacaktır. Genel olarak dolgu malzemesi 2inch standart U.S. eleğinden geçecek şekilde olacak ve no. 40 U.S. Standart Eleğinden geçen malzeme de maksimim %6 plastiklik indeksine sahip olacaktır. Bütün dolgu işlerinde (temel altı, tüm çevre düzenleme, alt yapı işleri) dolgu malzemesi olarak stabilize malzeme kontrola ve proje müellifine önceden onaylatılacaktır. Ondan sonra kullanılacaktır. (%45  oranında 0-8mm, %30 oranında 8-16mm, %15 oranında 16-22mm, %10 oranında 22-38mm karışık malzeme özelliğine sahip stabilize malzeme kullanılacaktır.) şantiye şartlarına göre stabilize malzeme karışım oranları kontrol ve proje müellifleri tarafından değiştirilebilir. Bunun için müteahhite ek bir ödenek yapılmaz. Dolgu kontrol tarafından onaylanmış uygun metodlarla, istenen boyutlara kadar ve suyu serbestçe drene edilecek şekilde yapılacaktır. Küçük sınırlı alandaki sıkıştırma işleri mekanik vibrasyonlu plakalar ve hidrolik kompaktörle ile yapılacaktır. Genel olarak sıkıştırma işlemi kontrolün uygun göreceği ve onaylayacağı tonajdaki vibratörlü silindirlerle yapılacaktır. Her dolgu tabakası doğru su muhtevası elde edilene kadar nemlendirilecek veya proktor’un %952i elde edilene kadar sıkıştırılacak, standart proktor deneyi AASHO T-99 metoduna uygun bir şekilde yapılacak ve şantiyedeki sıkıştırma AASHO-147 veya kontrolun onayladığı başka bir methoda uygun olacaktır. Sıkışmış her tabakadan bir adet test numunesi alınacak ve kontrol tarafından onaylanmış bir laboratuarda test edilecektir. Genel olarak dolgu malzemesi maksimum 30 cm’lik tabakalar halinde sıkıştırılacaktır. Kazı sırasında çıkarılan bütün kazı malzemesi kontrol talimatına uygun olarak gruplandırılacak ve kontrolün arazi dahilinde göstereceği yere serilerek sıkıştırılacaktır. Bu malzeme kesinlikle stabilize malzemesi olarak değerlendirilecektir. Kontrolün arazi içerisinde değerlendirilmesinin uygun görmediği kazı malzemeleri ise müteahhit tarafından Belediyenin uygun göreceği yerlere nakledilip depolanacaktır. Kazı işlemlerine başlamadan önce arazinin mevcut durum kotları kontrol ile istişareli olarak müteahhit tarafından tespit edilecek ve projeye uygun olarak kazı başlayacaktır. Kazı ve stabilze dolgu işlerinde her ne sebepten olmuş olursa olsun bir artış olması halinde müteahhide herhangi bir ek ödeme yapılmayacaktır.

b. Bağlantı Kirişinin Aplikasyonu:
İdare tarafından müteahhide teslim edilecek alan üzerinde proje uygun olarak sahanın aplikasyonundan müteahhit sorumlu olacaktır. Sahanın aplikasyonundan doğabilecek herhangi bir yanlışlık müteahhit tarafından düzeltilecektir. Arazinin üzerindeki tüm dolgu ve kazı işleri müteahhite ait olacaktır. İdare ve/veya kontrol tarafından aksi belirtmedikçe müteahhit aplikasyonu vaziyet planında belirtilen şekilde uygulamak zorundadır.



c. Temel Kazısı:
Kontrol tarafından yapının aplikasyonu onaylandıktan sonra temel kazısına başlanacaktır. Kazıdan önce temel aksları, ip iskelesi röper noktalarına bağlanacaktır. Teknik yöntemlere göre işaretlenen temeller kontrolün onayına sunulacaktır. Temel kazısı uygulama projesine uygun yapılacaktır. Kazıdan çıkan malzeme kontrolun göstereceği yere götürülecektir. Temel kazısı sağlam derinliği artırılabilir. Temel kazısı gerektiği şekilde makine, kompresör veya elle kazı yapılacaktır. Temellerin taban yüzeyleri düzgün ve yatay, yan yüzeyleri ise düşey olacaktır. Boru ve kanal gibi kısımlar için kazılan hendekler düzgün olacak ve taban yüzeylerine gereken eğim verilecektir. Arazi kotlarından dolayı yapı yüksekliğinde olası bir artış durumunda, kontrollüğün onayı alınıp, ekstra bir fark talep edilmeyecektir. Geniş derin kazı yapılıp bina inşaat aşamasında herhangi bir toprak kaymasına maruz kalınırsa bu toprağı boşaltmak için ek bir ücret talep edilmeyecek ve bu toprak kaymasından müteahhit sorumlu olacaktır. Temellerin taban yüzeyleri düzgün ve yatay, yan yüzeyleri ise düşey olacaktır. Kazının yanındaki ve altındaki zemin bozulmayacaktır. Kazı sırasında çıkarılan bütün kazı malzemesi kontrol talimatına uygun olarak gruplandırılacak ve kontrolün arazi dahilinde göstereceği yerlere serilerek sıkıştırılacaktır. Bu malzeme kesinlikle stabilize dolgu malzemesi olarak değerlendirilmeyecektir. Kontrolün arazi içerisine değerlendirilmesini uygun görmediği kazı malzemeleri ise müteahhit tarafından idarenin uygun göreceği yerlere nakledilip serilecektir. Kazı sırasında, yer altı suyuna rastlanması durumunda, suyun uzaklaştırılması için gerekli motor pompa tesisatını kurma ve çalıştırma giderleri müteahhite ait olacaktır. Temel ve hendek kazılarında kontrolün gerekli gördüğü yerlere iksa yapılacaktır. Kazı esnasında çıkması muhtemel eski eserler K.K.T.C. Eski Eserler ve Müzeler Dairesine ait olacaktır.
d.	Temel Altı Kum ve Grobeton:
	Bağlantı kirişi ve kör temeller altına zemin iyice sıkıştırıldıktan sonra 10 cm kalınlığında iri taneli (3mm) kum serilecektir. Bağlantı kirişi altlarına serilecek grobeton C20 ve 10 cm kalınlığında olacaktır. Grobeton dökümlerinde kontrolün uygun göreceği granülometride kum ve çakıl kullanılacaktır. Grobeton 1:3:6 (çimento, kum, çakıl) karışımında olacak şekilde dökülecektir. Su oranında kontrol tarafından belirtilen esas uygulanacaktır. Pis ve temiz su tesisatının geçeceği yerlerde pvc kılıf kullanılacaktır. Yapılacak imalat betonla ilgili madde belirtilen özelliklere sahip olmalıdır.
e.	Kalıp ve İskele İşleri:
	Betonarme işlerin tamamında çelik kalıp (endüstriyel kalıp ) kullanılması esastır. İdare ve kontrollüğün izni ve yazılı talimatı ile diğer cins kalıplar kullanılabilir. Bu şartname, endüstriyel kalıp, muhtelif ahşap kalıplar, hususi rendeli kalıp, saç kalıp ve diğer kalıplar ile bu kalıplara ait iskelelere ve iskeleler gibi yardımcı imalatın şartlarını kapsar. Müteahhit bütün beton ve betonarme imalata ait kalıp ve iskeleleri hazırlanmış olan projeye göre yapılacaktır. Müteahhit beton dökümü için gerekli bütün kalıp işlerini, iskele, kuşak, payanda ve desteği ile beraber temin edip kuracaktır. Taşıyıcı iskeleler ile bütün iş iskeleleri, çok muhkem bir şekilde inşaa edilecek ve kazaları önlemek üzere çapraz korkuluklar gibi, tahkim ve koruma tedbirleri alınacaktır. İskeleler çelik imalat olacak, ahşap kesinlikle kullanılmayacaktır. Dikme olarak çelik teleskopik borular kullanılacaktır. Kalıpların mükerrer kullanımı kontrolün onayı ile olacaktır. Kalıplar beton şerbetinin dışarı sızmasını önleyecek şekilde mutlaka panolar şeklinde imal edilecektir. Düz yüzeyli betonarme kalıplar için, asgari çelik profillerle çerçevelenmiş düzgün düzeyli, rendelenmiş arasından şerbet sızdırmayacak şekilde hazırlanmış lamba zıvanalı ahşap panolar; projelerde brüt beton gösterilen yüzeyler için ise yine etrafı çelik profil ile çerçevelenmiş, sızdırmazlık contalı, kontrplak veya çelik panolar kullanılacaktır. Pano boyutları kolon ve kirişlerde, bunların boyutu ile uyumlu monte edilecek ende ve en az 100cm boyunda imal edilecek, yatay ve dikey geniş satıhlarda ise en az 100x160cm boyutlarında hazırlanacak ve hazırlanan tüm panolar kontrol onayı alınmadan hiçbir şekilde beton dökümüne izin verilmeyecektir. Kalıp bitirildikten sonra ve demirlerin döşenmesinden önce ve sonra kontrollüğe kot, ölçü, sızdırmazlık ve sağlamlık muayene ettirilecektir. Kalıpların beton dökümü ve vibrasyon sebebi ile şekil değiştirmemesi ve şişmemesi için kuşak ve çevrelerle tahkimi sağlanacaktır. Kavisli yüzeylerin kalıplarında, temiz bir beton yüzeyi elde etmek üzere gerektiğinde kalıp iç yüzüne ayrıca kontrplak, duralit veya saç kaplama yapılacaktır. Kalıplar yapılırken detaylar gereği, tesisat için gerekli bütün delik, kanal ve diğer boşluklar ile takozlar için yer bırakılacaktır, birleştirici parçalar ve bilezikler tespit edilecektir. Bütün kalıp ve iskelelerin kafi sağlamlık ve emniyete haiz olması, kalıplarda beton ve çimento şerbetinin geçebilmesine elverişli aralıklar bulunmaması, sallanmaması, demir döşemesi ve beton dökülmesi esasında deformasyona maruz kalmaması sağlanacaktır. Kalıp ve iskeleler, taze betonun ve üzerlerine gelebilecek şekilde tertip edilecek ve yüklerin zemine emniyetle iletilmesi sağlanacaktır. Yerleştirilen kalıplar beton dökülmesine, vibratör ile sıkıştırılmasına ve rüzgar gibi hava etkilerine karşı koyacak şekilde sağlam, yeterli mesnete sahip kuşaklanmış ve bağlanmış olacaktır. Tüm payanda, dikme ve atkılar çelik yada iş için özel olarak kalıp firmalarınca hazırlanmış olacaktır. Taze betonun kalıba yapacağı yatay tesir, bilhassa yan kalıplarda önemle göz önünde tutulacaktır. Kalıpların, yerlerine monte edilirken, kotunda, şakülünde, gönyesinde, hizasında ve tesviyesinde olması sağlanacaktır. Betonun kalıba yapışmaması ve döküm sırasında kalıbın beton yüzeyinden kolayca ayrılabilmesi için, kalıp içi yüzeyleri, betona zararlı olmayacak ve beton yüzünde leke bırakmayacak nötr nitelikte yağ ile yağlanacaktır. Kalıp montajı bittikten sonra ve demir montajına başlamadan evvel ve sonra kanat ve taban tesviyeleri nivo aleti ile kontrol edilerek ve kamalar gevşetilerek veya sıkıştırılarak gereken tashihat yapılacaktır. Kalıplar yerlerine yerleştirilirken demir teçhizat ile kalıp yüzü arasındaki boyutun sabit kalmasını temin etmek üzere, kalıp üst çevresine bağlı atar çubukları-masaları kullanılacak ve demirler kalıp içine yerleştirilirken, bilhassa kalıba dayanmamasına itina edilecektir. Bu iş için hazır veya betondan yapılacak pas payı takozları kullanılacaktır. Yağlı kalıp yüzeyi ile betonarme demirinin teması araya konacak özel pas payı contaları ya daözel olarak dökülen uygun boyutlarda küplere konarak önlenecektir. Döküm sırasında şeklin tam koruması için gereken takviyeler yapılacaktır. Beton dökümü sona edikten, kalıp sökülmesine kadar geçecek zaman, çimento cinsi betonun niteliği, yapı elemanlarının maruz bulunduğu gerilmeler ve hava tesirleri göz önünde tutularak kalıp sökme zamanı tayin edilir. Bilhassa kalıp sökme esnasında normal yükle yüklenmiş bulunan elemanlarda, yeterince dikkat ve titizlik gösterilecektir. Betonun yeteri kadar mukavemet kazanması ve kontrolün basınç deneylerine göre ve yapacağı kontrol sonucu kalıpların sökülmesini uygun görmesi ve kalıplar için sökme emri vermesi halinde kalıp sökme işine başlayacaktır. Kontrol tarafından bu konuda yapacak inceleme sonucunda yeterlilik durumu belirlenip yazılı veya sözlü onay verilmeden hiçbir inşaat kısmının kalıpları seyrekleştirilmeyecek veya kaldırılacaktır. Kalıpların sökülmesine dikme ve kadranlardan başlanacaktır. Genellikle kalıp sökmede çok tedbirli, yavaş ve itinalı hareket edilerek, çapmadan ve zorlamadan kaçınılacaktır. Tüm kalıp kenar ve köşelerinde, sökülme sırasında beton kırılmalarını önlemek üzere ahşap ve/veya plastik pah çıtası kullanılacaktır. Kalıplar sökülürken kazaya meydan verilmemek üzere emniyet tedbirleri alınacak ve icabında yardımcı iskele kurulacaktır. Sökülen kalıplar muntazam şekilde istif edilecek ve tekrar kullanılacak ise, temizlenecek ve gereken tashihler yapılacaktır. Kullanılmış kalıplar, tekrar kullanılmadan önce, yüzeyleri temizlenecek gözden geçirilecek, gereken onarımlar ve ikmal ve yağlama işleri tamamlandıktan sonra kullanılacaktır. Kalıp destekleri veya benzerleri dolayısıyla beton yüzeylerinde meydana gelmiş delikleri, ağırlık itibariyle 1 kısım normal Portland çimentosu ve 3 kısım ince agregadan yapılmış latex ya da benzeri katkılı karışım ile doldurulacaktır. Harç, ancak elde şekil verildiği zaman malzemenin birbirine yapışmasına yetecek miktarda su ile karıştırılacaktır. Harçla doldurulmadan evvel delik iyice temizlenecek kuru harç 15mm tabakalar halinde yerleştirilip sıkıştırılacaktır. Beton ile temas eden kalıp yüzeylerinde yapışık yabancı madde, çıkık çivi ve benzeri ile çatlaklar ve diğer kusurlar bulunmayacaktır. Brüt beton yüzeylerde kabul edilebilir hasarlı kısımlar veya çatlaklar olması durumunda bunların dolgusu ve tamiri tek bileşenli silis dumanı içeren elyaf donatılı polimer modifiye çimento esaslı yüksek performanslı tamir harcı Sika Monotop 612 ile yapılacaktır.



f. 	Betonarme Demir İşleri; Kesme, Bükme ve Yerleştirme:
	Tüm betonarme imalatlarında kullanılacak betonarme demiri, standartlara uygun ST 420 (BÇ III) nervürlü inşaat demiri olacaktır. Betonarme demiri ile ilgili Türk Standartlarına ( TS 500, TS 708 ve TS 4559) uygun olacaktır. Müteahhit imalatçıdan aldığı sertifikayı kontrolün onayına sunacaktır. Bu sertifikalar ve deney raporları her demir sevkiyatından bir hafta evvel kontrole verilecektir. Her nevi teçhizat toprağa değmeyecek şekilde depo edilecek, yağ, kir, pas, çamur, toz toprak, kireç alçı ve boya gibi olumsuzluklardan arındırılmış olacaktır. Paslanmayı önlemek için su, nem ve tozdan korunacaktır. Betonarme donatılarının uygulama paftalarında belirtilen cins ve kalitede oldukları kontrolün onaylayacağı laboratuvarlardan alınacak raporla kanıtlanacaktır. Bu kanıtlama şantiyeye giren her donatı grubu için yapılacaktır. Uygun olmayan malzeme derhal şantiyeden uzaklaştırılacaktır. Betonarme demirinin kesimi ve bükümü, kesme bükme makineleri ile yapılacak, kesim işinde kesinlikle oksijen kullanılmayacaktır. Betonarme demirinin kesiminde ve işlenirken kesinlikle projede yazılı veya kontrol tarafından bildirilen kanca, gönye ve binme boylarına uyulacaktır. Donatının detaylandırılması, kesilmesi, kırılması TS500 ve Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak yapılacaktır. Kesim ve büküm işi tamamlanıp kalıba yerleştirmek için döşeme üstüne alınacak demir, üstüne olabilecek beton ve demir arasındaki aderans için zararlı kir, pas, yağ, mazot gibi maddelerden temizlenecektir. Temellerde, kolonlarda, perdelerde, kiriş ve döşemelerde kalıba yerleştirilen demir kesinlikle kalıba değmeyecek ve demirin kafi kalınlıkta beton tabakası ile örtülmesi sağlanacaktır. Bu iş için kalıp ve demir arasındaki projede verilen ‘pas payı’ ölçüsüne göre betondan hazırlanacak veya plastik pas payı takozları kullanılacaktır. Pas payı takozları beton dökümü esnasında çıkmayacak şekilde sıkıca bağlanacaktır. Demirin altına veya kalıpların yanına teçhizatın yerinden oynamaması veya pas payı için maden parçaları veya ahşap takozları kullanılmayacak, bu maksat için özel olarak hazırlanmış, önceden dökülmüş beton bloklar veya özel mesafe tutucu pas payı contaları kullanılacaktır. Düz demirler ve etriyeler bağ teli ile oynamayacak şekilde sıkıca birbirine bağlanacaktır. Demirler dışta kesilip bükülecek ve yerlerine sonradan konulacaktır. Demirlerin hiçbir yerde kalıp üzerinde bükülmeyecektir. Donatıların beton ile aderansını zayıflatıcı herhangi bir olumsuz bir unsur bulunmayacak, donatılar kullanmadan önce çamurdan, yağ ve paslardan temizlenecektir. Beton dökümü esnasında demirlerin eğilmemesi ve yer değiştirmemesine dikkat edilecek pas payları korunacaktır. Müteahhit demir teçhizat yerleştirmesi işleri tamamladıktan sonra kontrolün onayını almak zorundadır. 

 

g.	Beton Karışımında Kullanılacak Malzemeler:
Çimento: 
	İşlerde kullanılacak çimento ilgili Türk Standartı’na (TS) uygun ve kontrolün onaylayacağı türden olacaktır. Aksi talep etmedikçe, çimento sevkiyatında, çimentonun ilgili TS’ye uygunluğunu belirten imalatçı raporları kontrole verilecektir. Çimento şantiyeye veya beton santrali tesisine kuru olarak getirilecek ve havalandırılmış depolarda yükseltilmiş döşemeler üzerine istif edilecek ve rutubet emmesi önleyici tedbirler alınacaktır. Her ne sebeple olursa olsun standartlara uymayan, topaklanmış veya sertleşmiş çimento kabul edilmeyecek ve şantiyeden uzaklaştırılacaktır. Şantiyede 30 günden fazla kalmış çimento kontrolün isteğine göre yeniden test edilecektir.
Agregalar: 
	Agregalar onaylanmış bir ocaktan alınacak ve işin sonuna kadar yetecek malzeme miktarının bulunmasına özen gösterecektir. Her ebattaki kaba ve ince agregalar granülometrik gruplandırılmalarına uygun olarak ayrı ayrı depolanacaklar ve serbest drenajı temin edilecektir. Betonda kullanılacak bütün agregaların granülometrik bileşimleri saptanacak, dayanıklılık ve aşınma gibi tespitleri yapılacaktır. Kullanılacak tüm agregaların TS 706’ya ve diğer ilgili TS’na uygunlukları inşaat süresince kontrolün her talebiyle kontrolün kabul edebileceği laboratuvardan alınacak raporlarla kanıtlanacaktır. Agregalar çimentonun alkali reaksiyonunun çoğaltmayacaktır.
Karışım suyu:
	Beton karışımına girecek ve kürleme için kullanılacak suyun temiz ve içilebilir nitelikte ve ilgili Türk Standartları’na uygun olacaktır. Kontrol gerekli gördüğü hallerde sudan numune aldırıp gerekli deneyleri yapacaktır.. beton suyu, silt, organik madde, alkali, tuz, klorür, sülfat, asitler ve diğer zararlı maddeler ihtiva etmeyecektir. 
Katkı maddeleri:
Kontrol tarafından istenmedikçe ve kabul edilmedikçe katkı maddeleri kullanılmayacaktır. İçinde katkı maddesi olan herhangi bir sınıf beton, başka beton sınıfı olarak kabul edilecek, ön deneyleri ve deneme karışımları ayrıca yapılacak ve kontrol onayı için deneye tabi tutulacaktır. Kontrolün onayı dahilinde kullanılacak her türlü kimyasal katkılar TS 3452 ve TS 3456'ya uygun olmalıdırlar ve imalatçı firmanın önerisine uygun şekilde kullanılmalıdırlar. Kalıp alma süresine etkileri konusunda son söz kontrole aittir. 

h.	Betonun İmali :  
Beton imali için uygun kapasitede bilgisayarlı tam otomatik beton santrali kullanılacaktır. Bu tam otomatik beton santralinde TS 11222 beton - hazır beton şartnamesine uygun olarak üretilip nakledilecek ve vibratörlenerek yerine yerleştirilecek hazır beton kullanılacaktır. Elle ya da betonyer ile karışım sağlamış beton kesinlikle betonarme betonunda kullanılmayacaktır. Numunelerin 28 günlük basınç mukavemeti ortalaması şartnamede belirtilen değerlerden düşük ise karışım yenilenecektir. Müteahhit, 24 saati geçirmeden, kontrole günlük rapor şeklinde her sınıf beton için karıştırılan harman miktarını, dökülen harman adedini ve kullanılan agrega, su ve çimento (varsa kimyasal katkı) ağırlıkları ile ilgili otomatik beton santralinin bilgisayar çıktılarını sunacaktır. Betonarme üretiminde kullanılacak ince agrega, kalın agrega, su, çimento ve donatıların ilgili Türk Standartlarına uygunlukları hakkında kontrolün onaylayacağı laboratuardan alınacak raporlar kontrole yeteri kadar zaman payı öncesinde sunulacaktır. Standartlara uygunluğu raporlarla kanıtlanmayan malzemeler kesinlikle kullanılmazlar ve inşaat mahallinden derhal uzaklaştırılmalıdırlar. Müteahhit her betonarme paftasında belirtilmiş plan beton kalitesinin sağlanmasından zorunludur. Hedeflenen kalite ve dayanımda beton üretimini sağlayabilecek malzeme karışım oranlarının tespiti maksadıyla şantiye kuruluş aşamasında yeter sayıda beton numuneleri oluşturularak gerekli ön araştırmalar yapılacak ve alınacak deney sonuçlarına göre uygulanacak beton karışım oranları tespit edilecektir. Beton kalitesine tesir edebilecek her türlü değişiklik durumunda bu araştırma testleri tekrarlanacaktır. Çeşitli sınıflardaki numune alma, ön ve deneme karışımları her beton için aynen uygulanacaktır. Müteahhit beton dökülen her sahada taze karıştırılan betonun çökme miktarını ölçmek için deney aletlerini hazır bulunduracak ve yeter sayıda deney küpleri yapacaktır. Çökme deneyleri TS 2871'e göre yapılacaktır. Inşaat süresince üretilecek bütün betonlardan kontrolün talepleri ve ilgili TS doğrultusunda yeter sayıda beton numuneleri alınacak ve bu numunelerin basınç dayanımlarının TS 500 — TS 11222'deki basınç mukavemeti değerlerinden küçük olmadıkları kontrolün onaylayacağı laboratuardan alınacak raporlarla kanıtlanacaktır. Kontrol, gerekli dayanımı sağladığı raporlarla kanıtlanmayan numunelerin alındığı yapı kısımlarını yıktırıp yeniden yaptırma veya güçlendirme yetkisine sahiptir. Numunelerin ilgili Türk Standartları'nda verilen basınç dayanımı ve mukavemetine uygun olduğu yapılacak basınç deneyleri ile kanıtlanacaktır. ilgili deney raporları resmi bir kuruluş, üniversite veya KTMMOB-İMO laboratuarına ait olmalıdır. Böyle bir durumda müteahhit hiçbir hak iddia edemez, süre ve/veya hak ediş talebinde bulunamaz. Her bir küp takım 150 mm. Ebadında minimum altı adet küpten oluşacak bunların minimum üçü imalattan 7 gün sonra, geri kalan minimum üçü de imalattan 28 gün sonra deneye tabi tutulacaktır. Beton, beton santralinden döküm yerine işlenebilirliğini kaybetmeden süratle taşınacaktır. Nakil sırasında segregasyona izin verilmeyecektir. Beton nihai pozisyonuna yerleştirici makine ve cihazları yardımı ile yerleştirilecek, 2 m.' den fazla yükseklikten indirilmeyecektir. Segregasyonun önlenmesi için gereken tedbirler alınacaktır. Dökülen beton uygun vibratörler yardımı ile sıkıştırılacak, vibratörler betona düşey olarak sokulacak ve hava boşluklarını önlemek için yavaş çıkartılacaktır. Vibratörler kalıplarına, demire ve gömülü parçalara temas etmeyecek, vibrasyon betonun her noktada büzülmesi durana kadar beton yüzeyinde ince bir sıvı tabakası oluşuncaya kadar ve hiç hava kabarcığı kalmayana kadar sürdürülecektir. Beton dökümlerinden önce kalıp, donatılar ve gömülü tesisatlar kontrolün yazılı onayından geçirilecektir. Beton projesinde gösterilen boyutlar üzerinden bir defada dökülecektir. Beton dökümlerinden 48 saat önce kontrol yazılı olarak haberdar edilecek, dökümler mesai saatleri içerisinde yapılarak döküm sırasında kontrolün şantiyede olması müteahhit tarafından sağlanacaktır. Soğuk havalarda beton dökümü kontrolün yazılı izni ile yapılacak ve beton döküm ısısının +15 dereceden aşağıya düşmemesi için gereken tedbirler alınacaktır. Kontrolün izni olmadan gölgedeki hava sıcaklığı +5 dereceden aşağıya düştüğü zaman beton dökülmesine izin verilmeyecektir. Sıcak havalarda ise dökülen beton ısısının +32 dereceden fazla olmaması için gereken tüm önlemler alınacaktır. Beton dökümü esnasında alınan, küp beton numunelerine ilaveten, kontrol istediği zaman ve yerden tüm masraflar müteahhide ait olmak üzere müteahhitten karot beton numunelerini almayı ve gerek gördüğü testleri yapmasını isteyecektir. Betonarme malzemeleri ile üretilen betonların kalite kontrolü ve denetlemesi amacıyla kontrolün yapılmasını talep ettiği her türlü deneylerin tüm ameliye ve masrafları müteahhide aittir. Kalıp destekleri veya benzerleri dolayısıyla beton yüzeylerinde meydana gelmiş delikler, ağırlık itibarıyla 1 kısım normal portland çimentosu ve 3 kısım ince agregadan yapılmış lateks ya da benzeri katkılı karışım ile doldurulacaktır. Harç, ancak elde şekil verildiği zaman malzemenin birbirine yapışmasına yetecek miktarda su ile karıştırılacaktır. Harçla doldurulmadan evvel delik iyice temizlenecek kuru harç 15 mm. tabakalar halinde yerleştirilip sıkıştırılacaktır. Beton ile temas eden kalıp yüzeylerinde yapışık yabancı madde, çıkık çivi ve benzeri ile çatlaklar ve diğer kusurlar bulunmayacaktır.

i.	Betonun Korunması : 
Beton veya betonarme elemanlar için dökümün tamamlanmasından 4-6 saat sonra başlayarak en az 14 gün süre ile atmosfer şartlarının gerektirdiği her türlü taze beton koruma ve bakım tedbirleri, sıcak ve soğuk hava kür metotları uygulanacaktır. Koruma su püskürtmesi, kaba kendir kumaş ile devamlı ıslak tutularak veya iyice ıslattıktan sonra satıhla tam olarak temas eden su geçirmez bir örtü ile sağlanacaktır. Soğuk havalar için ise kontrolün uygun göreceği koruma yöntemleri uygulanacaktır. Betonarme temel ve tavan plakları görünen yüzeylerine beton düzeltilmesi akabinde parafin jel püskürtülerek beton yüzeyleri tamamen parafinlenecektir.
j.	Betonun İmali, Dökümü ve Kalite Denetimi: 
İnşaatta kullanılacak betonarme betonu C 25 niteliğinde ve mukavemetinde olacaktır. Karakteristik silindir basınç dayanımı (fck) 25 MPa, Eşdeğer Küp (150 mm) basınç dayanımı 30 Mpa, karakteristik çekme dayanımı (Fctk) 1,8 MPa ve Elastisite Modülü Ec (28 günlük) 30000 MPa olacaktır. C 25 hazır betonarme betonu kullanılacaktır. Özellikle perde yüzeylerinin düzgün ve temiz çıkması için (kalıp ve beton aşamalarında) gerekli tüm önlem ve tedbir müteahhit tarafından alınacak ve brüt beton elde edilecektir. Beton imalinde kullanılacak çimento Türk Standartlarına uygun çimento olacaktır. Kullanılacak çimentonun Türk Standartlarına uygunluğu belgelerle idarenin onayına sunulacak ancak onay alındıktan sonra kullanılacaktır. Çimentonun taze olması ve rutubetli yerde muhafaza edilmemesi şarttır. Topaklanmaya başlamış çimento kesinlikle kullanılmayacaktır. Beton birleşimlerine girecek kum ve çakıl malzemesinin tane büyüklükleri bakımından tatbiki yapılacaktır. Her yapı bölümüne ait beton, belirtilen kalite ve cinse göre karışıma girecek malzeme miktarı ölçülerle tespit edilerek yapılacaktır. Kullanılacak kum ve çakıl olabildiğince silisli olacak ve içinde toprak, kil, tuz, organik madde ve yabancı cisimler bulunmayacaktır. Kumda kabul edilecek kil miktarı hacmin maksimum % 5'i olacaktır. Çakılın tane boyutu 30 mm' den küçük ve 7mm'den büyük olacak şekilde elenecektir. Beton imalinde kullanılacak su temiz içme suyu olacaktır. Su, çimento ve agrega karışım oranları şantiye şartlarına göre kontrol tarafından belirtilecektir. İmalatlarda kullanılacak tüm betonlar normlara uygun olarak hazırlanacaktır. Betonarme betonu dökümü kesinlikle kalıbı ve demiri kontrol edilmiş temizliği yapılarak imzalı onayı alınmış temel, kolon, perde veya döşeme kalıplarında yapılacaktır. Betonarme betonu kalıp içine dikkatlice dökülecek, kolon ve perdeler 3 (üç) kademede doldurulup, her kademede betondaki boşluk oranı minimize edilecek şekilde vibratörle sıkıştırılacak, döşeme ve kiriş betonları beton dökümü esnasında vibratörle sıkıştırılacaktır. Dahili vibratörler, beton kitlesi içine kendiliğinden girmeli ve yavaşça çekildikten sonra boşluk bırakmamalıdır. Vibratörü beton kesitlerine dikey istikamette daldırılmalı ve yeterli derinliğe ulaştıktan sonra derhal ve yavaşça çekilmelidir. Köşelerde ve kalıp yüzeyine yakın yerlerde betonu iyice sıkıştırmaya özen gösterilmelidir. Vibratörler demir ve teçhizata temas ettirilerek çalıştırılmayacaktır. Gerektiği takdirde, beton dökülmeye başlamadan, işe ara verilecek yerler kontrol tarafından belirlenecektir. Yeni dökülen betonun sıcaktan, soğuktan ve sarsıntıdan korunması gereklidir. Temel ve perde betonları kalıp yüzeyin segregasyon olmayacak şekilde ve boşluksuz dökülecektir. Kalıplar kontrolünde açıldığında taze beton yüzeyindeki kabul edilebilir boşluklar müteahhit tarafından tamir harcı ile doldurulup düzeltilecektir. Müteahhit, şantiyede döküm için gelen betondan numune alınması için her dökümde yeterli sayıda eleman görevlendirilecektir. Tüm betonarme betonu dökümlerinden önce kalıp ve donatılar kontrolün onayından geçirilecek ve şantiye defterine onayın alındığına dair zabıt tutulacaktır. Kontrol betonarme ve beton dökümlerinden 48 saat önce haberdar edilecektir. Betonarme ve beton dökümleri mesai saatleri içerisinde yapılacak, kontrolün döküm sırasında şantiyede olması sağlanacaktır. Beton karıştırılarak hazırlandıktan sonra derhal döküm işlemine başlanıp aralıksız devam ettirilecektir. Beton harcı donmaya başlamadan kullanılacaktır. Dış yüzeyleri katılaşmış ve üzerine beton dökülecek tabakaların önce üzerleri kazılıp pürüzsüzleştirilecek, serbest parça ve tozlardan iyice temizlenecek, temiz su ile yıkanarak ıslatılacak, bu şekilde hazırlanan yere beton dökülmeden önce sulu çimento harcı (şerbet) dökülecek ve bunun üzerine kurumadan hemen yeni yapılmış beton dökülecektir. inşaat süresince üretilecek betonarme betonlarından kontrol mühendisinin talepleri doğrultusunda sistematik ve usulüne uygun olarak küp ve silindir numuneleri oluşturulacak ve bu numunelerin ilgili Türk Standartları'nda verilen basınç dayanımı ve mukavemetine uygun olduğu yapılacak basınç deneyleri ile kanıtlanacaktır. ilgili deney raporları resmi bir kuruluş, üniversite veya KTMMOB-İMO' ya ait olmalıdır. Belirlenmiş mukavemete uygun beton yapılmadığı takdirde müteahhit o inşaat kısmını kayıtsız şartsız söküp yeniden yapmakla yükümlü olacaktır. Yukarıdaki şartlara tümüyle uyulmaması ve/ya betonarme projesinin aynen uygulanmaması halinde hatalı veya eksik kısımlar müteahhit tarafından sökülüp tekrar imal edilecek ve bu konuda herhangi bir itiraz, ilave hak, süre veya ödeme talebinde bulunamayacaktır. Müteahhit şantiyedeki bütün İş ve işçi Güvenliği ile ilgili yasa hükümlerine ve çevre güvenliğine uygun güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür. Bunu kontrol tarafından verilen yazılı talimatlar ve skeçler doğrultusunda yapacaktır. Hazırlanacak betonlarda katkı malzemesi kullanılması, müteahhit tarafından talep edilirse kullanılacak katkı malzemeleri ile ilgili broşür, katalog ve standartlara uygunluk belgeleri idarenin onayına sunulacak ve idarenin onayı alındıktan sonra kullanılacaktır.
İnşaatın bütün aşamalarında beton dökümü ile ilgili yukarıdaki esaslara uyulacaktır. 

TELLEME : 
	Yapılacak sahanın çevresine koruma amaçlı telleme yapılacaktır. Sahaya 1 adet geçiş kapısı yapılacaktır. Kapı yeri kontrol tarafından verilecektir.
a. 	2 1/2" Boru Montesi (h = 4,10m) : 
	3.08 m aralıklarla 2 1/2" (3,2 mm) boru dikmeler monte edilecektir. Dikme alt kısmına Ø18 inşaat demirinden çapraz ankrajlar oluşturulacaktır ve bağlantı kirişi altına yapılacak olan 60x60x60 cm grobeton içine yerleştirilecektir. Dikmelerin yüksekliği beton en üst kotu üzerinden 5,50 m olacaktır. Boruların düzgün konulabilmesi için kontrolün denetiminde 2 1/2" boruyu içine alacak çapta kılavuz borular betonun içine yerleştirilerek bunun içine 2 1/2" boru tespit edilecektir. Dikeyde yerleştirilen 2 1/2" borulara yatayda 3 sıra 1 1/2" borular bağlanacaktır. 1 1/2" (2 mm) borular ile 3 sıra olacak şekilde yatay kuşaklar oluşturulacaktır. Yatay borular 1 sıra alt, 1 sıra üst ve eşit orta sıradan oluşacaktır. Karşıdan bakıldığında 3 sıra olarak görülecektir. 1 1/2" yatay borular 2 1/2" dikme borularla kaynaklanarak birleştirilecektir. Tüm saha çevresinde dönülerek düşey ve yatay iskelet tamamlanacaktır. Bütün boru ağızları mutlaka kapatılacaktır. Beton dökülmeden önce zemin iyice sıkıştırılacak ve kör temeller altına 10 cm kum serilecektir. Borular düzgün ve şakülünde olacaktır. Boru ağızları üstten kapatılacaktır. Kalıplar direkleri ortalayacak şekilde olacaktır. Köşe noktalara gelen dikmeler iki yan payandayla desteklenecektir.
b.	Çevre Tellemesi Yapımı ( h = 5,50 m) : 
	Sahanın telleme yüksekliği 5,50 m olacaktır. Sahanın tellemesi için pvc kaplı baklavalı tel kullanılacaktır. Baklavalı tel göz aralığı 5 x 5 cm ve tel çapı ise 2.7 mm olacaktır. Renk yeşil seçilecektir. Gergi telleri ise 4-6 mm kalınlığında ve gerginliği sağlayabilecek şekilde (en az 6 sıra) çekilecektir. Her bir gerdirme teli için gerdirme aparatı ve diğer aksamları konulacaktır. Çekilen teller gergin olacak ve düzgün şekilde montajı yapılacaktır.
c. Açılır Çift Kanat Kapı Yapımı ( 220/200 cm ) : 
	Kontrolün göstereceği saha ana giriş tarafı 1 adet olmak üzere 220/200 cm çift kanat açılır kapı yapılacaktır. Kanatların asılacağı kasalar 2 1/2" (3,2 mm) çerçevesi 1 1/2" (3,2 mm), iç bölgüleri ise 12 cm de bir 1/2" borudan imal edilecektir. Kanatlar 3 adet menteşe ile monte edilecek. Kapı dışa doğru açılacaktır. Her türlü aksamı (kilit, sürgü tertibatı vb.) eksiksiz, çalışır durumda ve yağlı boyalı olarak teslim edilecektir. Araç girişi için gerekli rampa düzenlemesi yapılacaktır.
d. 	Tüm Demir Aksamların ve İskeletin Yağlı Boya İle Boyatılması: 
Dikmeler, yatay ve düşey bağlantılar kısaca tüm demir aksam kaynak yerleri de dahil olmak üzere komple zımparalanacaktır sonra 2 el astar ve 2 el finish ile boyatılacaktır. Kullanılacak boya Yeşil, kaliteli, parlak ve atmosferik şartlara uygun parlak yağlı boya olacaktır. Kullanılacak boya için kontrole numune sunulacaktır.
SENTETİK ÇİM SAHA YAPIMI:
Futbol oyun sahasının projede belirtildiği şekilde yapılacaktır. Sahanın yapımı esnasında mevcut bulunan yapılara ve imalatlara zarar verilmeyecek şekilde tedbir almak müteahhitin sorumluluğu altında olacaktır. Olası hasarlar müteahhit tarafından karşılanacak ve tamirleri yapılacaktır.
Stabilize Dolgu Serilmesi:
Zemin üzerine kontrol onayı alındıktan sonra min20 cm kalınlığında stabilize serilecektir. serilen stabilize ağır tonajlı, çift tamdemlii vibrasyonlu silindir ile enine ve boyuna 2 kez sıkıştırılacaktır. Saha meyili belirtildiği gibi %5 olarak belirtilen yönlere doğru verilecektir.
Saha içine 20cm Kalınlığında Çakıl Serilmesi:
	Saha içine min 20 cm kalınlığında drenaj sağlanması amacıyla,19-25mm büyüklüğünde meyillere uygun serilecektir. silindir ile vibrasyon yapılarak enine ve boyuna olmak üzere sıkıştırılacaktır.

Saha İçine Çakıl Üzerine 10 cm Kalınlığında 4-12mm Malzeme ile Üst Tabaka Yapımı:
Mevcut dolgu zemin ortalama ağırlığı 5000kg silindir ile vibrasyon yapılmadan enine ve boyuna olmak üzere iyice sıkıştırılacaktır. Kontrol tarafından onaylanan malzeme karışımı 2m aralıklarla meyillere uygun mastar kalıplar arasına el arabaları ile taşınarak serilecektir. Elle serilen malzeme vibratörlü mastar çekilerek tesviye edilecektir. Tesviye yapıldıktan sonra sahaya araç sokulmayacak. Malzeme tamamlandıktan sonra kalıplar alınacak ve yerleri ayni malzeme ile doldurularak tesviyesi sağlanacaktır. Bu şekilde tüm saha şeritler halinde meyil ve kotlara uygun tamamlanacaktır. Saha sulanarak serilen malzeme 5000 kg silindir ile vibrasyon yapılmadan enine ve boyuna olmak üzere iyice sıkıştırılacaktır. Sıkışma işlemi sırasında silindir bandaj izleri bırakılmayacaktır. Tamamlanan şeritlerde yeniden enine ve boyuna 2 m aralıklarla ölçümleme yapılarak meyil ve kotlamanın uygunluğu sağlanacaktır. Sahanın tüm kotlamalarında  ± 1 cm den fazla hata kesinlikle kabul edilmeyecektir Müteahhit firma altyapı uygunluk (Ondülasyon) testi yaptırıp uygunluk raporu alacak ve bunu idareye sunacaktır. Belge alınıp idareye sunulmadan halı serilme işlemine başlayacaktır. Bu test yapıldıktan sonra fark edilecek hatalar tamamen yüklenici sorumluluğundadır. Bu test halıyı döşeyecek uzman ekip tarafından yapılacak ve uygunluğu yazılı ve imzalı olarak idareye bildirecektir.

50 mm Sentetik Çim Halı Yapımı:
1) Keçe Serimi veya Shock Pad yapımı:
	Sistemin katmanlarında gerekli ise kullanılacaktır. 

2) Fifa tarafından test edilen ve onaylanan 50 mm ( ± % 5 ) kalınlığında 4 – 5 m eninde, en az saha eninde olacak şekilde rulolar halinde monofilament halının serilmesi ve ek yerlerinin yapıştırılması.

3) Halı yapıştırma işlemi tamamlandıktan sonra ( taç ve out çizgileri halı ile birlikte örülü gelmek şartı ile ) 10 cm kalınlığında beyaz çizgilerle tüm saha çizgilerinin kesilip yapıştırılması.

4) Halı yapıştırma esnasında kullanılacak ek bantların 25 – 30 cm eninde olması zorunludur. Ek bantların üzerine sürülecek yapıştırıcı  (150 gr/m²)  çift kompenantlı olacaktır.

5) Yapıştırılan halı içerisine m²’de gerekli miktar silis kumun (0,5-1 mm büyüklüğünde)(min 25mm yükseklik oluşturacak miktarda serilmesi ve fırçalanması.

6) m² de gerekli SBR granülün (min 15mm yükseklik oluşturacak miktarda) halı içerisine serilmesi ve halının fırçalanması. Fırçalama işlemi bittikten sonra sahanın sulanarak idareye teslim edilmesi.

7) Halı üreticisi firma daha önce FIFA belgesi almış bir firma olmalıdır. Halının test belgesi ihale dosyasında idareye sunulacaktır.

8) Belirtilen özelliklere sahip 50 x 50 cm ebadında numune İhale dosyası ile birlikte idareye sunulacaktır.

9) Halının teknik özellikleri  :

               50 mm (± % 5) MONOFILAMENT SENTETİK ÇİM HALI
	 GENEL  ÖZELLİKLERİ
	İPLİK


İplik  Materyali (Tanımı)   : UV Dayanımlı , Polyetilen , Üç Omurgalı Monofilament 
İp Özellikleri                       12.000/6 d-tex + 5500 d-tex sargı ipliği
FiLAMENT
Omurga Kalınlığı              : 310 mikron-110 mikron
İplik Genişliği                    : 1,6 mm
Filament Adedi , dtex       : 6 filament + Sargı ipi, her filament 2000 dtex ,toplam           12000 dtex

TABAN BEZİ ve SIRT KAPLAMA
Taban Bezi Tanım,  Ağırl.: TTC K04 veya muadili (~  230 gr/m² )
Sırt Kaplama       	   : Carboxylated (SBR) Lateks appr. (1080 gr/m²)                     
Su Geçirgenliği                 : ≥60 lt / dk. m², 5 mm su akıtma delikleri

	HAV ÖZELLİKLERİ ve DOKUMA İŞLEMİ
Hav Yüksekliği                 : 50 mm ( ± % 5 )
Toplam Hav Yüksekliği    : 100 -110 mm 
Hav Ağırlığı                      : 1000 gr/m² ( ± % 5 )
Enine Sıklık                      : 5/8" ( ± % 5 ) 
m² ‘de İlmek Adedi           : 7800 adet / m² ( ± % 5 )
Toplam Ağırlık                 : 2405 gr/m² ( ± % 5 )

UYGULAMA METODU ve RULO EBATLARI
Uygulama                        : Mıcır zemin üzerine
Rulo Eni                           : 400 cm – 500 cm ( ± % 2 )
Rulo Ebatları                    : Projeye uygun

ÇİZGİ RENKLERİ
Aynı standartlarda üretilmiş 10-12 cm kalınlığında beyaz renkte olacaktır

DOLGU MALZEMESİ
SBR Tipi                         :  0.5-2.0 mm SBR ( Renk vermeyen ,tozsuz )
SBR Kullanımı                :  15mm yükseklik oluşturacak miktarda
Kum Tipi	  :	Silica/Kuartz kum (%80 Oval)(0,5-1mm büyüklüğünde)
Kum Kullanımı                :  25mm yükseklik oluşturacak miktarda.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Renk hassaslığı, UV Stabilitesi, Aşınma ve Renk Değişimi ile ilgili standartlara göre test edilmiş olacaktır. 

SERTİFİKALAR ve GARANTİ
KULLANILACAK SENTETİK ÇİM HALININ ULUSLARARASI KALİTE BELGELERİ 
· Kullanılacak halı ipinin Fifa tarafından akredite uluslararası bir laboratuar tarafından tanımlı olduğuna dair laboratuar  test evrakları (UV dayanıklılığı 6000 saat weather-o-meter testi ve DIN 53387 standardı) ve bunların resmi Türkçe tercümesi
· Ipliklerin menşei şahadetnamesi (uzak Doğu menşeili ürünler Kabul edilmeyecektir.) Türkçe tercümesi
· Kullanılacak sentetik çim T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından onaylı garanti belgesine haiz olacaktır. 
· Kullanılacak sentetik çim TSEK belgesine haiz olacaktır.
· Kullanılacak sentetik çimin üreticisi imalata Yeterlilik Belgesine haiz olacaktır.
· Bakım ve Kullanım Talimatlarına uymak kaydı ile 8 Yıl  Süreli Kullanım      Garantisi Mektubu.

10) Özel şartlar:

· Sahanın kullanımında kullanılacak ürün ve malzemede farklılık olması halinde bu kusurlar giderilinceye kadar geçecek süreler kesinlikle müteahhit firmanın kusuru olarak işlem görecek ve cezasız süre uzatımı yapılmayacaktır.

· Sentetik Çim Halı için şartnamede öngörülen garanti süresi içerisinde meydana gelebilecek bozukluklar müteahhit firma tarafından ücretsiz değiştirilecektir.
Belgelerin Sunulması:
	Müteahhit sözleşmenin imzalanmasına müteakip 15 gün içerisinde FİFA akredite belgesinin idare tarafında istenen gerekli yeminli mütercim imzalı Türkçe tercümeleri ile birlikte (lisanslı üretici olduğuna dair) veya FİFA tarafından akredite edilen hangi firmanın ürününü kullanılacağına dair o firmaya ait FİFA akredite belgesini, yeminli mütercim imzalı Türkçe tercümeleri ve noterden tasdikli ürün kullanım taahhütnamesini dilekçe ekinde idareye sunacaktır. Talep edilen belgeler sunulmadan müteahhit işe başlamayacaktır. Belgeler ile ilgili tüm işlemler ve giderler müteahhide aittir.
Teslim Sonrası Bakım Şartları:
	Futbol sahasında olabilecek mıcır, sakız, yaprak, kağıt, toz, toprak vb. toparlanarak temizlenecektir. Halı ek yerlerinin açılıp açılmadığını kontrol edilerek eğer varsa düzeltilecektir. Sigara, maytap, delici, ve kesici aletlerle halı sahaya verilen zarar ziyan tespit edilerek tamir edilecektir. (kötü amaçlı kasıtlı yapılan zararlar hariç) saha kontrolünde yerlerinden oynamış olan malzemeler yeniden yerlerine konarak fırçalanacaktır.

KALELER:
Futbol sahası içerisine yerleştirilecek olan kale direkleri için dolgu, kaplama ve üst yüzey kaplaması açısından gerekli önlemler alınacak ve montajları en son yapılacaktır. Kaleler yere sağlam ve güvenli bir şekilde sabitlenecek ve yerinden oynamayacaktır. Futbol sahası içerisine yerleştirilecek olan kaleler açık alanda kullanıma, uluslar arası standartlara uygun ve müsabaka yapılabilmesi için gerekli olan tüm aksesuarları (file vb) üzerinde olacaktır. İdare ve kontrole onaylatılmayan malzeme ve ürün kullanılmayacaktır. Beyaz renk olacaktır.
SAHA ÜZERİNE KORUMA AĞI ÇEKİLMESİ:
Tüm saha üzerine 3.5 mm ip kalınlığı ve 12x12 cm delik aralığı olan 66 ve 72 numaralı paraşüt iplikten yapılmış koruma ağı ile kapatılacaktır. Koruma ağının sarkmaması için 3 mm galvanize telden ızgara oluşturulacaktır. Izgara aralıkları 4m olacaktır. Ağ ayrıca 1 ½˝ borulara ip geçirilerek her bölümde bağlanacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR:
	Projede, çizimlerle şartname bir bütündür. Müteahhit bu noktada istenen ve belirtilenlere uymak zorundadır. Mevcut imalatlara verilmeden çalışılacaktır. çıkabilecek herhangi bir anlaşmazlık durumunda son söz kontrolündür. Müteahhit anlaşmazlıklardan dolayı veya başka nedenlerden dolayı ek ücret talep edemez. İşin tamamlanmasına kadar kontrolden izin almadan hiçbir iş yapılmayacaktır. İzinsiz yapılan işlerden doğabilecek zararları müteahhit herhangi bir ödeme talep etmeden karşılamak zorundadır. 

ÇEVRE TEMİZLİĞİ VE İŞ TESLİMİ:
	Bütün işler bittikten sonra inşaat yapılan alan ve tüm imalatlar her türlü inşaat ve malzeme artığından, kirden, boya lekelerinden temizlenmiş olarak teslim edilecektir. İnşaat atıkları kontrolü tatmin edecek düzeyde temizlenecektir. Çevre temizliği yapıldıktan sonra müteahhit işin geçici kabulü için İdareye yazılı olarak başvuracaktır. Temizlik için yapılacak masraflar müteahhide ait olacaktır.
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